

Servicii de proiectare faza PT, PAC/ PAD, POE, DE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investitii "Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de Salvare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea"

I.D.: 72477701

Documente participare:

- IE-004.pdf
- A-10-P.pdf
- A-11-E.pdf
- A-11-P.pdf
- A-12-E.pdf
- A-12-P.pdf
- A-13-E.pdf
- A-13-P.pdf
- A-14-E.pdf
- IE-001.pdf
- IE-002.pdf
- IE-003.pdf
- IE-005.pdf
- A-05-E.pdf
- IE-006.pdf
- IE-007.pdf
- AuditEnergetic_SPM_spital_partea scrisa.pdf
- SPM_piese desenate verificate-semnat.pdf
- Plan topografic Spital.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- SPMSTS_expertiza tehnica.pdf
- ET-001.pdf
- IT-001.pdf
- IT-002.pdf
- IT-004.pdf
- IT-003.pdf
- IT-005.pdf
- IT-006.pdf
- IT-007.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A13P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A14E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A14P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A15E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A15P.pdf
- AuditEnergetic_STS_statia de salvare_parte scrisa.pdf
- lucrari conexe comp 1.pdf
- lucrari conexe comp 2.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS001.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS003.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS004.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS005.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS006.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS002.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS008-IS014.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IS007.pdf
- P.Desenate_instalatii_STS_IS015-IS016.pdf
- P.Desenate_instalatii_STS_IS015-IS016-semnat.pdf
- A-01.pdf
- A-02-E.pdf
- A-02-P.pdf
- A-03-E.pdf
- A-03-P.pdf

- A-04-E.pdf
- A-04-P.pdf
- A-07-E.pdf
- A-06-P.pdf
- A-07-P.pdf
- A-08-E.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT001.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_ET01.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT002.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT003.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT004.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT005.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A03P.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT006.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT007.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT008.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IT009-IT014.pdf
- liste cantitati estimate la faza dali.pdf
- liste cantitati utilaje spital.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A02E.pdf
- IS-001.pdf
- IS-002.pdf
- IS-003.pdf
- IS-004.pdf
- IS-005.pdf
- IS-007.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A02P.pdf
- IS-006.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A03E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A04E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A04P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A04P.pdf.p7s
- P.Desenate_Arh_SPM_A05E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A05P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A06E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A07E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A06P.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE001.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE002.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE003.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE004.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE005.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE006.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE007.pdf
- P.Desenate_Instalatii_SPM_IE008-IE016.pdf
- P.Desenate_Arh_STS_A02E-A04E.pdf
- P.Desenate_Arh_STS_A02P-A04P.pdf
- P.Desenate_Arh_STS_A05E-A06E.pdf
- P.Desenate_Arh_STS_A05P-A06P.pdf
- P.Desenate_POE_SPM.pdf
- 137480 ETF 1_pg 117_erata_mai 2021-semnat 3.pdf
- P.Desenate_POE_SPM-semnat.pdf
- P.Desenate_POE_STS.pdf
- P.Desenate_POE_STS-semnat.pdf
- P.Desenate_SPM_STS_Plan incadrare in zona A01.pdf
- P.Desenate_SPM_STS_Plan incadrare in zona A01-semnat.pdf
- REFERAT VERIFICARE A_B_C.pdf
- VERIFICARE_BORDEROU_A_B_C.pdf
- STS_statia de salvare_partea desenata verificat .pdf
- P.Desenate_Instalatii_STS_ET02.pdf
- P.Desenate_Instalatii_STS_ET02-semnat.pdf
- P.Desenate_Instalatii_STS_IT015-IT016.pdf
- P.Desenate_Instalatii_STS_IT015-IT016-semnat.pdf
- P.Desenate_instalatii_STS_IE017-IE018.pdf
- P.Desenate_instalatii_STS_IE017-IE018-semnat.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A08E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A07P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A08P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A09E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A09P.pdf

- P.Desenate_Arh_SPM_A10E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A10P.pdf
- Anexa DALI_analiza_economica-semnat.pdf
- Aviz mediu spital.pdf
- Aviz ministerul sanatatii.pdf
- DALI_Adjud_P.scrise_Breviar_indicatori 1.pdf
- DALI_Adjud_P.scrise_Breviar_indicatori 1-semnat.pdf
- DALI_Adjud_P.scrise_pag.1-72-semnat.pdf
- DALI_Adjud_P.scrise_pag.72-165-semnat.pdf
- proiect de contract spital.doc
- FisaDate_DF1157524.pdf
- Caiet de sarcini Spital lot 1 17.08.pdf
- Caiet de sarcini Spital lot 2 17.08 1.pdf
- Modele formulare.doc
- P.Desenate_Arh_SPM_A11P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A11E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A12E.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A12P.pdf
- P.Desenate_Arh_SPM_A13E.pdf
- A-14-P.pdf
- A-15-E.pdf
- A-15-P.pdf
- A-08-P.pdf
- A-09-E.pdf
- A-09-P.pdf
- A-10-E.pdf
- DUAЕ_CERERE_190966.xml
- DUAЕ_CERERE_190387.xml

Data publicarii	26.08.22	Coduri CPV	45320000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.22	Pretul estimativ:	7.529.889,48 RON - 7.529.889,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare faza PT, PAC/PAD, POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de Salvare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea" LOT 1 -Spital Municipal Adjud; LOT 2 -Stația de Salvare Adjud Obiectul achizitiei presupune: 1.servicii de proiectare conform caietelor de sarcini anexate 2. asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului 3. executie de lucrari conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate în prealabil. LOT 1 Servicii proiectare faza PT, PAC/PAD, POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor LOT 1 - Spital Municipal Adjud; Valoarea estimata (fara TVA) LOT 1 este 6.709.064,50 lei si este compusă din : - servicii de proiectare 256.000,00 lei, - asistenta tehnica din partea proiectantului: 24.500,00 lei - execuția lucrărilor 6.428.564,50 lei Cheltuielile diverse și neprevăzute LOT 1 în valoare de 550.000,00 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUDE în valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute va putea fi făcuta doar în condițiile stipulate de Legea 98/2016. Descrierea detaliata a serviciilor și a lucrărilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini aferent lotului din cadrul documentatiei de atribuire. LOT 2 Servicii proiectare faza PT, PAC/PAD, POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor LOT 2 Statia de Salvare Adjud; Valoarea estimata (fara TVA) LOT 2 este 820.824,98 lei si este compusă din : - servicii de proiectare 34.000,00 lei, - asistenta tehnica din partea proiectantului: 2.500,00 lei - execuția lucrărilor 784.324,98 lei Cheltuielile diverse și neprevăzute LOT 2 în valoare de 70.000,00 lei, fără TVA, NU SE VOR OFERTA, NEFIIND INCLUDE în valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute va putea fi făcuta doar în condițiile stipulate de Legea 98/2016. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul de 8 zile, precizat la cap. I.3.
