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Descriere: Obiectul	contractului	îl	constituie	proiectarea	si	executia	lucrarilor	de	reabilitare	termo-
energetica	pentru	sediul	PTF	NEGRU	VODA	prin	realizarea	lucrărilor	de	îmbunătăţire	a
performanţei	energetice	a	clădirilor	(termoizolarea	anvelopei	şi	reabilitarea,	modernizarea
instalaţiilor	de	încălzire/răcire,	ventilare/climatizare,	preparare	apă	caldă	de	consum	şi
iluminat)	urmarindu-se	reducerea	consumurilor	energetice,	în	baza	documentatiei	pentru
autorizarea	lucrarilor	de	interventie	existente	si	în	conformitate	cu	cerintele	caietului	de
sarcini.	Investiţia	trebuie	să	îndeplinească	condiţiile	prevăzute	în	ghidul	solicitantului	pentru
axa	prioritară	3	–	sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,
prioritatea	de	interventie	3.1.b	sprijinirea	eficienţei	energetice,	a	gestionării	inteligente	a
energiei	şi	a	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile	în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în
clădirile	publice,	apel	de	proiecte	dedicat	sprijinirii	obiectivelor	strategiei	UE	pentru
regiunea	Dunării	din	cadrul	Programului	Operaţional	Regional	2014-2020.	Proiectul	îşi
propune	reducerea	consumului	anual	de	energie	primara	precum	şi	scăderea	cantităţii	de
gaze	cu	efect	de	seră	pentru	imobilul	pavilion	administrativ	de	la	sediul	PTF	NEGRU	VODA
prin	măsuri	de	reabilitare	termică,	modernizarea	instalaţiilor	aferente	clădirii	şi	utilizarea
surselor	de	energie	regenerabilă.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	9	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare
cu	6	zile	înainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor,	în	masura	în	care	aceste
solicitari	au	fost	transmise	în	termenul	mentionat	mai	sus.	Solicitările	de	clarificări	primite	de
către	Autoritatea	Contractantă	după	termenul	limită	specificat	nu	vor	fi	luate	în	considerare.
ATENTIE!!!	Pentru	respectarea	principiului	tratamentului	egal,	operatorii	economici
interesati	vor	respecta	prevederile	notificarii	ANAP	nr.247	cu	privire	la	modalitatea	de
transmitere	a	solicitărilor	de	clarificări	şi	a	informaţiilor	suplimentare	la	documentaţiile	de
atribuire/răspunsurile	formulate	în	cazul	desfăşurării	procedurilor	de	atribuire	a	contractelor
de	achiziţie	publică	prin	intermediul	mijloacelor	electronice	(on-line),	in	sensul	ca
documentele	atasate	la	sectiunea	"Intrebari"	NU	VOR	CONTINE	DATELE	DE	IDENTIFICAREA
ALE	ACESTORA,	intrucat	acestea	vor	deveni	publice	in	momentul	transmiterii	raspunsului	de
catre	autoritatea	contractanta!	Cod	CPV	45216110-8	-	Lucrari	de	constructii	de	institutii	de
ordine	publica	Cod	CPV	71220000-6	-	Servicii	de	proiectare	arhitecturala.	Alegerea	codurilor
CPV	a	fost	preluata	din	Cererea	de	finantare,	anexa	la	Contractul	de	finantare
nr.5463/10.06.2020.	Valoarea	"cheltuielilor	cu	activităţi	diverse	şi	neprevăzute",	incluse	în
structura	devizului	general	avizat	este	de	121.253,30	lei	fără	TVA.	Această	valoare	nu	este
cuprinsă	în	valoarea	estimată	aferentă	contractului	de	proiectare,	execuţie	lucrări	de
construire	şi	asistenţă	tehnică	pe	durata	implementării	proiectului.	Utilizarea	sumei	aferente
acestor	cheltuieli	se	va	realiza	în	conformitate	cu	prevederile	legale	în	vigoare	şi	în	funcţie
de	necesităţile	tehnice	ale	contractului	prin	încheierea	unui	act	adiţional	la	contract.


