

"PROIECTARE + EXECUTIE REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU"

I.D.: 44291686

Documente participare:

- Image_20181214_00068.jpg
- Image_20181214_00069.jpg
- Image_20181214_00070.jpg
- Image_20181214_00071.jpg
- Image_20181214_00072.jpg
- Image_20181214_00073.jpg
- Image_20181214_0094.jpg
- Image_20181214_0095.jpg
- Image_20181214_0096.jpg
- Image_20181214_0097.jpg
- Image_20181214_0098.jpg
- Image_20181214_0099.jpg
- Image_20181214_00100.jpg
- Image_20181214_00101.jpg
- Image_20181214_00104.jpg
- Image_20181214_00105.jpg
- Image_20181214_00102.jpg
- Image_20181214_00103.jpg
- scan022.pdf
- scan023.pdf
- scan024.pdf
- scan025.pdf
- scan026.pdf
- scan027.pdf
- scan028.pdf
- scan029.pdf
- scan030.pdf
- CAIET DE SARCINI BAIULESCU.pdf
- scan041.pdf
- scan042.pdf
- scan043.pdf
- scan044.pdf
- scan045.pdf
- scan046.pdf
- scan047.pdf
- scan048.pdf
- scan049.pdf
- scan050.pdf
- 1. Aviz ISU.pdf
- 2. Adresa la ISU pentru Primarie.pdf
- 3. Cerere pentru ISUOPIS.pdf
- 4. Autorizatii.pdf
- 5. C.U.C.F.pdf
- 6. Aviz APA.pdf
- 7. Referat privind verificarea Cc.pdf
- 8. Referat privind verificarea Ci.pdf
- 9. Scenariu de securitate la incendiu.pdf
- 10. Documentatie DALI.pdf
- Acord ISC.pdf
- AUDIT ENERGETIC M.B.pdf
- AVIZ CULTURA.pdf
- aviz dsp M.BAIULESCU.pdf
- Aviz ISU_Baiulescu.pdf
- AVIZ MEDIU.pdf
- CU M.BAIULESCU.pdf
- Dotare CT Baiulescu .pdf

- EXPERTIZA TEHNICA M.B.pdf
- extras cf actualizat M.Baiulescu.pdf
- extras CF strada Castelului.pdf
- scan011.pdf
- scan012.pdf
- scan013.pdf
- scan014.pdf
- scan015.pdf
- scan016.pdf
- scan017.pdf
- scan018.pdf
- scan019.pdf
- scan020.pdf
- 5. C.U.C.F.pdf.p7s
- 1. Aviz ISU.pdf.p7s
- 7. Referat privind verificarea Cc.pdf.p7s
- 8. Referat privind verificarea Ci.pdf.p7s
- 9. Scenariu de securitate la incendiu.pdf.p7s
- memoriu rezistentia.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- R03.pdf
- CU COL.M.BAULESCU.pdf
- Image_20181214_00087.jpg
- Image_20181214_00088.jpg
- Image_20181214_00089.jpg
- Image_20181214_00090.jpg
- Image_20181214_0091.jpg
- Image_20181214_0092.jpg
- Image_20181214_0093.jpg
- scan002.pdf
- scan.pdf
- scan003.pdf
- scan004.pdf
- scan005.pdf
- scan006.pdf
- scan007.pdf
- scan008.pdf
- scan009.pdf
- scan010.pdf
- MODEL CONTRACT BAIULESCU.pdf
- scan091.pdf
- scan092.pdf
- scan093.pdf
- scan094.pdf
- scan095.pdf
- scan096.pdf
- scan031.pdf
- scan032.pdf
- scan033.pdf
- scan034.pdf
- scan035.pdf
- scan036.pdf
- scan037.pdf
- scan038.pdf
- scan039.pdf
- scan040.pdf
- scan061.pdf
- scan062.pdf
- scan063.pdf
- scan064.pdf
- scan065.pdf
- scan066.pdf
- scan067.pdf
- scan068.pdf
- scan069.pdf
- scan070.pdf
- LISTA DOTARI.pdf
- PLANURI DOTARI.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf

- STUDIU TOPO.pdf
- ZID SPRIJIN.pdf
- DALI piese scrise M.BAIULESCU.pdf
- Fise Tehnice.pdf
- Lista de utilaje si echipamente.pdf
- LISTA DOTARI.pdf.p7s
- Liste de cantitati fara valori.pdf
- PLANURI DOTARI.pdf.p7s
- STRATEGIE BAIULESCU.pdf
- ZID SPRIJIN.pdf.p7s
- Image_20181214_00057.jpg
- Image_20181214_00041.jpg
- Image_20181214_00042.jpg
- Image_20181214_00043.jpg
- Image_20181214_00044.jpg
- Image_20181214_00045.jpg
- Image_20181214_00046.jpg
- Image_20181214_00047.jpg
- Image_20181214_00048.jpg
- Image_20181214_00049.jpg
- Image_20181214_00056.jpg
- Image_20181214_00058.jpg
- Image_20181214_00059.jpg
- Image_20181214_00060.jpg
- Image_20181214_00061.jpg
- Image_20181214_00104.jpg.p7s
- Image_20181214_00105.jpg.p7s
- scan041.pdf.p7s
- scan042.pdf.p7s
- scan047.pdf.p7s
- scan043.pdf.p7s
- scan044.pdf.p7s
- scan045.pdf.p7s
- scan046.pdf.p7s
- scan048.pdf.p7s
- scan049.pdf.p7s
- scan050.pdf.p7s
- scan081.pdf
- scan082.pdf
- scan083.pdf
- scan084.pdf
- scan085.pdf
- scan086.pdf
- scan087.pdf
- scan088.pdf
- scan089.pdf
- scan090.pdf
- scan051.pdf
- scan052.pdf
- scan053.pdf
- scan054.pdf
- scan055.pdf
- scan056.pdf
- scan057.pdf
- scan032.pdf.p7s
- scan031.pdf.p7s
- scan033.pdf.p7s
- scan034.pdf.p7s
- scan035.pdf.p7s
- scan036.pdf.p7s
- scan037.pdf.p7s
- scan038.pdf.p7s
- scan039.pdf.p7s
- scan040.pdf.p7s
- Image_20181214_00051.jpg
- Image_20181214_0001.jpg
- Image_20181214_0002.jpg
- Image_20181214_0003.jpg
- Image_20181214_0004.jpg
- Image_20181214_0005.jpg

- Image_20181214_0006.jpg
- Image_20181214_0007.jpg
- Image_20181214_0008.jpg
- Image_20181214_0009.jpg
- Image_20181214_00010.jpg
- Image_20181214_00011.jpg
- Image_20181214_00012.jpg
- Image_20181214_00050.jpg
- Image_20181214_00052.jpg
- Image_20181214_00053.jpg
- Image_20181214_00054.jpg
- Image_20181214_00055.jpg
- scan051.pdf.p7s
- scan052.pdf.p7s
- scan053.pdf.p7s
- scan054.pdf.p7s
- scan055.pdf.p7s
- scan056.pdf.p7s
- scan057.pdf.p7s
- scan058.pdf
- scan059.pdf
- scan060.pdf
- scan002.pdf.p7s
- scan003.pdf.p7s
- scan004.pdf.p7s
- scan005.pdf.p7s
- scan006.pdf.p7s
- scan007.pdf.p7s
- scan008.pdf.p7s
- scan009.pdf.p7s
- scan010.pdf.p7s
- r04.pdf
- r05.pdf
- DEMONSTRAREA UNEI METODOLIGII ADECVATE.pdf
- FORMULAR PROPUNERE TEHNICA.pdf
- Image_20181214_00080.jpg
- Image_20181214_00081.jpg
- SECTIUNEA FORMULARE.doc
- Image_20181214_00082.jpg
- Image_20181214_00083.jpg
- Image_20181214_00084.jpg
- Image_20181214_00085.jpg
- Image_20181214_00086.jpg
- scan071.pdf
- scan072.pdf
- scan073.pdf
- scan074.pdf
- scan075.pdf
- scan076.pdf
- scan077.pdf
- scan078.pdf
- scan079.pdf
- scan080.pdf
- scan011.pdf.p7s
- scan012.pdf.p7s
- scan013.pdf.p7s
- scan014.pdf.p7s
- scan015.pdf.p7s
- scan016.pdf.p7s
- scan017.pdf.p7s
- scan018.pdf.p7s
- scan019.pdf.p7s
- scan020.pdf.p7s
- scan021.pdf
- scan022.pdf.p7s
- scan023.pdf.p7s
- scan024.pdf.p7s
- scan025.pdf.p7s
- scan026.pdf.p7s
- scan027.pdf.p7s

- scan028.pdf.p7s
- scan029.pdf.p7s
- scan030.pdf.p7s
- FisaDate_DF1080058.pdf
- Image_20181214_0006.jpg.p7s
- Image_20181214_0001.jpg.p7s
- Image_20181214_0002.jpg.p7s
- Image_20181214_0003.jpg.p7s
- Image_20181214_0004.jpg.p7s
- Image_20181214_0005.jpg.p7s
- Image_20181214_0007.jpg.p7s
- Image_20181214_0008.jpg.p7s
- Image_20181214_0009.jpg.p7s
- Image_20181214_00010.jpg.p7s
- Image_20181214_00011.jpg.p7s
- Image_20181214_00012.jpg.p7s
- Acord ISC.pdf.p7s
- AUDIT ENERGETIC M.B.pdf.p7s
- AVIZ CULTURA.pdf.p7s
- aviz dsp M.BAIULESCU.pdf.p7s
- Aviz ISU_Baiulescu.pdf.p7s
- AVIZ MEDIU.pdf.p7s
- CU M.BAIULESCU.pdf.p7s
- Dotare CT Baiulescu .pdf.p7s
- EXPERTIZA TEHNICA M.B.pdf.p7s
- extras cf actualizat M.Baiulescu.pdf.p7s
- extras CF strada Castelului.pdf.p7s
- Image_20181214_00019.jpg
- Image_20181214_00020.jpg
- Image_20181214_00021.jpg
- Image_20181214_00022.jpg
- Image_20181214_00023.jpg
- Image_20181214_00024.jpg
- Image_20181214_00025.jpg
- Image_20181214_00026.jpg
- Image_20181214_00027.jpg
- Image_20181214_00028.jpg
- Image_20181214_00029.jpg
- Image_20181214_00030.jpg
- Image_20181214_00062.jpg
- Image_20181214_00063.jpg
- Image_20181214_00064.jpg
- Image_20181214_00065.jpg
- Image_20181214_00066.jpg
- Image_20181214_00067.jpg
- DUAE_CERERE_60195.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.03.20 | Coduri CPV | 45214200-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.04.20 | Pretul estimativ: | 9.417.158,96 RON - 9.417.158,96 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Încheierea unui contract de lucrări având ca obiect "PROIECTARE + EXECUTIE REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU" Faza I - întocmire și predare : - Documentație tehnică obținere autorizație de construire DTAC + DTOE -Proiect tehnic, Antemasuratori, Deviz general și devizele pe obiect, Lista de cantități, DDE și Caietele de Sarcini, fise tehnice, fise materiale, fise dotari. Faza II : -Execuție lucrări -Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune. Faza III - întocmire și predare : -Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. -As built și actualizarea devizului general la sfârșitul lucrărilor. -Documentația pentru urmărirea comportării în timp a construcției. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:20. Valoarea totală estimată este 9.417.158,96 fără TVA, din care SERVICII DE PROIECTARE - 322.826,57 LEI FARA TVA și EXECUTIE LUCRARI - 9.094.332,39 LEI FARA TVA
