
Contract de lucrări (proiectare cu execuție lucrari și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, pentru aducere la cota a caminelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”

I.D.: 89353839

Documente participare:

- 9 Lista de cantitati pt o buc camin menajer.pdf
- 3 Caiet de sarcini exec lucrari.pdf
- 4 Caiet de sarcini asistenta tehnica.pdf
- 5. Formulare OK.doc
- 6 Dispozitie de santier nr.6.pdf
- 7 Propunere contract.pdf
- 8 Lista de cantitati pt 1buc camin apometru.pdf
- FisaDate_DF1196275.pdf
- DUAE_CERERE_247556.xml

Data publicarii	16.11.23	Coduri CPV	45332000-3 79930000-2 71530000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.23	Pretul estimativ:	901.839,00 RON - 901.839,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Scopul realizării achiziției este finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății” care la aceasta data se afla în derulare, în baza Contractului de lucrări nr. 55172 din 09.08.2021 încheiat între Municipiul Zalău și SC Drum Construct SRL Pericei. Lucrările care fac obiectul achiziției de aducere la cota a căminelor, se vor executa în incinta șantierului, aferent obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, amplasamentul fiind predat constructorului SC DRUM CONSTRUCT SRL. Lucrările de ridicare la cota a căminelor care fac obiectul acestei achiziții trebuie efectuate astfel încât să nu afecteze garanția de bună execuție acordată obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”. Referitor la stadiul actual al execuției lucrărilor de drum precizăm următoarele: la aceasta dată pe aproximativ 80% din traseul obiectivului de investiții este turnat stratul de legătură (binder), iar căminele au rămas situate sub acest strat de asfalt (binder). În vederea turnării stratului de asfalt de uzură, trebuie ridicate la cota finală a stratului de uzură care se va turna ulterior, toate căminele situate pe rețelele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, etc, din zonă. Autoritatea contractantă dorește achiziționarea serviciului de proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru aducere la cota a căminelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, respectiv elaborarea DTAC (Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de construire) și obținerea AC, PT (Proiect Tehnic) și detalii de execuție (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste de cantități de lucrări, piese desenate și DTOE-documentație tehnică pentru organizarea execuției), servicii de verificare tehnică a proiectului, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, precum și a execuției lucrărilor pe str. Bujorilor și str. Cetății în conformitate cu prevederile Dispoziției de șantier nr.6/24.05.2023. Termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Valoarea totală estimată a aferenței aducerii la cota a căminelor situate pe amplasamentul obiectivului de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, propuse achiziției este de 901.839,00 lei fără TVA și este compusă din:

- Proiect tehnic și detalii de execuție inclusiv verificare tehnică de calitate: 25.770,00 lei fără TVA;
- Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor: 8.590,00 lei fără TVA;
- Cheltuieli pentru investiția de bază în valoare de 867.479,00 lei fără TVA din care: - 858.889,00 lei fără TVA, execuție lucrări de aducere la cota pentru un număr de 165 buc cămine montate în carosabil pe rețeaua de canalizare menajeră și 336 buc cămine, în carosabil și pe trotuar situate pe conductă de alimentare cu apă, - 8.590,00 lei fără TVA, organizare de șantier;

Valoarea estimată a lucrărilor propuse achiziției nu include cheltuielile diverse și neprevăzute. Valoarea garanției de participare: 9.000,00 RON.
