

Actualizare documentatie Contract de proiectare si executie lucrari "Constructie statie transfer Baltati, constructie statie transfer si sortare Ruginoasa" din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi”.

I.D.: 584249

Documente participare:

- FisaDate_No118278_AP.pdf
- VOL 0 BORD VOL 0 date _procedura atribuire.pdf.p7s
- VOL 0 II FORMULARE SI MODELE Baltati Ruginoasa.docx.p7s
- VOL 1 LUCRARI 2 BORD VOL 1 date ref la contract.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben.1.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben2.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben3.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben4.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 2 Conditii Speciale de Contract.doc.p7s
- VOL 1 Sectiunea 3 Formulare.doc.p7s
- VOL 2 2.1 Caietul general de sarcini CL2.zip.p7s
- VOL 2 2.2 Caietul special de sarcini CL2.zip.p7s
- VOL 2 2.3 Planul de securitate si de sanatate CL2.zip.p7s
- VOL 03 BORDEROU Ob 2.2_ST SS RUGINOASA.pdf.p7s
- VOL 03 BORDEROU Obiect 2.1_ST BALTATI_CL2.pdf.p7s
- VOL 03 LUCRARI 2 BORD VOL 3 piese desenate.pdf.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_1_Plan de incadrare si Plan de situatie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_2_Tehnologie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_3_Aritectura.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.1 Structuri civile partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.1 Structuri civile partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.1 Structuri civile partea III.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.2. Structuri edilitare partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.2. Structuri edilitare partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_4.3. Structuri edilitare partea III.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_5_Electrice.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_6_Drumuri si platforme.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_7. Alimentare cu apa partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1_ST BALTATI_7. Alimentare cu apa partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_4.2_Structuri Edilitare partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_4.2_Structuri Edilitare partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_6_Drumuri si platforme partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_6_Drumuri si platforme partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_7_Apa si canalizare partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_7_Apa si canalizare partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_1_Plan de incadrare si Plan de situatie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_2_Tehnologie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_3_Aritectura partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_3_Aritectura partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_4.1_Structuri Civile partea 1 (2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_4.1_Structuri Civile partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_5.1_Electrice.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_5.2_Sanitare.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2_ST SS RUGINOASA_5.3_Termice.zip.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.1 Preambul liste de cantitati CL2.doc.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.2 Liste de Cantitati ST Baltati.xls.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.2 Liste de Cantitati ST Ruginoasa.xls.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.3. Fise tehnice CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.4 Liste de utilaj CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu_4.5 Lista tarife unitare CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben_4.1 Liste cantitati CL2_Rev 10.06.2013.doc.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben_4.2 OPEX vol. 4 anexa 1 CL2.xls.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben_4.3 Foaie calcul investitie vol. 4 anexa 2 CL2.xls.p7s

- VOL 04 IV.B FIDIC Galben_LUCRARI 2 BORD VOL 4 liste cantitati.pdf.p7s
- VOL 05 LUCRARI 2 BORD VOL 5 inf incl in contract.pdf.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.1 ST BALTATI partea 1.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.1 ST BALTATI partea 2.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 1.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 2.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 3.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 4.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice_Baltati_Piese Desenate.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice_Baltati_Piese Scrise.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice_Ruginoasa_Piese Desenate.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice_Ruginoasa_Piese Scrise.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.3 Studii geotehnice_Baltati.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.3 Studii geotehnice_Ruginoasa.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri_1_Baltati ST.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri_2_Ruginoasa ST SS.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri_Acord de Mediu revizuit SMID IASI partea 1.pdf.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri_Acord de Mediu revizuit SMID IASI partea 2.pdf.p7s
- VOL 06 Documentatie fotografica_Baltati.zip.p7s
- VOL 06 Documentatie fotografica_Ruginoasa.zip.p7s
- VOL 06 LUCRARI 2 BORD VOL 6 inf nu sunt incl in contract.pdf.p7s
- VOL 2 LUCRARI 2 BORD VOL 2 cerintele beneficiarului.pdf.p7s

Data publicarii	26.10.13	Coduri CPV	45000000-7 45252123-6 71321000-4 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	11.12.13	Pretul estimativ:	23.929.528,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Obiect 2.1 Statie de Transfer Baltati - executie lucrari (FIDIC ROSU) Constructia unei statii de transfer deseuri in localitatea Baltati, inclusiv furnizarea, montarea, punerea în functiune si rodaj pentru utilajele si echipamentele tehnologice. Lucrarile de executie prevad construirea unei statii de transfer deseuri, având o capacitate de 17.000 tone/an. Obiect 2.2 Statie de Transfer si Sortare Ruginoasa - statie de transfer Ruginoasa - executie lucrari (FIDIC ROSU) Constructia unei statii de transfer deseuri in localitatea Ruginoasa, inclusiv furnizarea, montarea, punerea în functiune si rodaj pentru utilajele si echipamentele tehnologice. Lucrarile de executie prevad construirea unei statii de transfer deseuri, având o capacitate de 44.000 tone/an. Obiect 2.2 Statie de Transfer si Sortare Ruginoasa - statie de sortare Ruginoasa - proiectare si executie lucrari (FIDIC GALBEN) Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 10.000 tone/an in localitatea Ruginoasa. O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari "Constructie statie transfer Baltati, constructie statie transfer si sortare Ruginoasa" este de 23.929.528,41 lei, fara TVA, echivalent a 5.414.778 euro la cursul Inforeuro din 11.04.2013, 1 Euro = 4,4193 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in suma de 1.723.177,87 lei, echivalent a 389.921 euro, în procent de 7,76% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 22.206.350,54 lei. Valoarea estimata a componentei de proiectare este 355.134,94 lei
