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Construire	imobil	de	locuinte	sociale	pe	teritoriul	SDL"	cod	SMIS
155363	(proiectare	si	executie)

Documente	participare:
CLAUZE	CONTRACTUALE.PDF
9.4.2	Planse	instalatii	sanitare	partea	1-semnat.pdf
9.4.3	Planse	instalatii	sanitare	partea	2-semnat.pdf
11.	Studiu	topografic-semnat.pdf
12.	Studiu	Geotehnic	Imobil	Locuinte	sociale	nr.cad.68835-semnat.pdf
13.	Certificat	urbanism	Imobil	de	locuinte	soclale	BT-semnat.pdf
9.	Parte	scrisa	S.F.	Construire	Imobil	locuinte	sociale	rev.1-semnat.pdf
9.3	Parte	desenata	SF_plansa	Rezistenta-semnat.pdf
9.4.1	Planse	instalatii	electrice-semnat.pdf
9.4.4	Planse	instalatii	sanitare	partea	3-semnat.pdf
9.4.5	Planse	instalatii	sanitare	partea	4-semnat.pdf
9.4.6	Planse	instalatii	termice_partea	1-semnat.pdf
4.	Formulare	Bloc	Social.doc
CAIET	DE	SARCINI.PDF
9.4.8	Planse	instalatii	termice_partea	3-semnat.pdf
9.4.7	Planse	instalatii	termice_partea	2-semnat.pdf
9.4.9	Planse	instalatii	termice_partea	4-semnat.pdf
FisaDate_DF1161404.pdf
DUAE_CERERE_196654.xml
COMPLETARE	DOC.	TEHNICA.pdf
RASPUNS	CONSOLIDAT	BLOC.pdf

Data
publicarii

07.10.22 Coduri	CPV 45000000-7	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.10.22 Pretul	estimativ: 6.072.300,00	RON	-	6.072.300,00	RON



Descriere: Municipiul	Botoşani	este	beneficiarul	contractului	de	finanţare	nr.	7912/07.09.2022,	încheiat
cu	M.L.P.D.A	pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii	"Construire	imobil	de	locuinţe	sociale
pe	teritoriul	SDL",	cod	SMIS	155363,	derulat	prin	Programul	Operaţional	Regional	2014-
2020,	Axa	Prioritara	9	–	Sprijinirea	regenerării	economice	şi	sociale	a	comunităţiilor
defavorizate	din	mediul	urban,	Prioritate	de	invesiţii	9.1:	dezvoltare	locală	plasată	sub
responsabilitatea	comunităţii.	Având	în	vedere	că	pentru	această	investiţie	a	fost	realizat
deja	Studiul	de	Fezabilitate	cu	elemente	de	DALI,	următoarele	etape	sunt	elaborarea
Proiectului	Tehnic,	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	şi	execuţia	lucrărilor.	Obiectivul
general	la	care	contribuie	realizarea	serviciilor	este	cresterea	calitatii	vietii	si	a	coeziunii
sociale,	imbunatatirea	mediului	de	viata,	cresterea	gradului	de	siguranta	si	cresterea
economica	in	ZUM	1	Parcul	Tineretului	prin	construirea	unui	imobil	de	locuinte	sociale	pe
parcursul	a	13	luni.	Obiectivele	specifice	la	care	contribuie	realizarea	serviciilor	sunt:
Dezvoltarea	infrastructurii	de	locuinte	sociale	la	nivelul	Municipiului	Botosani	prin	construirea
unui	imobil	de	20	de	garsoniere	(conform	Studiului	de	fezabilitate)in	ZUM	Parcul	Tineretului
cu	o	suprafaþa	construita	de	242,16	mp	cu	o	suprafata	de	teren	alocata	pentru	amenajari
exterioare	(constructii	acces,	rampa	persoana	cu	dizabilitati:	17.26	mp,	alei	carosabile	si
locuri	de	parcare:	285,64	mp	si	spatii	verzi:	73,29	mp)	•	Imbunatatirea	conditiilor	de	locuit	in
ZUM	Parcul	Tineretului	pentru	40	de	persoane	din	ZUM	Parcul	Tineretului.	Deasemenea	se
solicită:	-	deviere	conducte	de	transport	energie	termică	reţea	primară	şi	reţea	secundară,
racord	energie	termică	apă	caldă	şi	încălzire.	Proiectul	trebuie	să	fie	AVIZAT	de	SC	"MODERN
CALOR"	SA	Botoşani.	-	deviere	reţea	apă	rece	şi	branşament	pentru	imobil.	Racord
canalizare	la	reţeaua	existentă.	Proiectul	trebuie	să	fie	AVIZAT	de	SC	"NovaApa	Serv"	SA
Botoşani.	-	deviere	reţea	energie	electrică	LESşi	racord	energie	electrică.	Proiectul	trebuie
să	fie	AVIZAT	de	SC	DelGaz	Grid	SA.	În	cazul	utilajelor	şi	echipamentelor	tehnologice,	şi	orice
alt	produs	pus	în	operă	care	necesită	mentenanţă,	Contractantul	va	asigura	mentenanţa
acestora	fără	alte	costuri	suplimentare	din	partea	beneficiarului	pe	toată	perioada	de
garanţie	acordată	lucrării.	Valoarea	estimata	in	suma	de	6.072.300	lei	fara	TVA	pentru
atribuirea	contractului	de	lucrari	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri	NU	contine	suma
reprezentând	“cheltuieli	diverse	si	neprevazute"	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	13.	În	masura	în	care	solicitarile	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	autoritatii	contractante	în	termenul
de	la	punctul	I.3,	termenul	limita	în	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	7-a	zi	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


