

## **Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti,aglomerarile Vinju Mare,Rogova**

I.D.: 7308225

Documente participare:

- Cap.I conditii generale speciale formularesemnat.pdf
- Cap.II cadru general specificatiisemnat.part2.rar
- Cap.II cadru general specificatiisemnat.part1.rar
- Cap.II cadru general specificatiisemnat.part4.rar
- Cap.II lucrari civile cerinte generale 2semnat.pdf
- Cap.II lucrari civile cerinte generale 3semnat.pdf
- Cap.II lucrari civile cerinte generale 1semnat.pdf
- Cap.II lucrari civile specificatiisemnat.pdf
- Cap.II Lucrari electrice cerinte generalesemnat.part1.rar
- Cap.II cadru general specificatiisemnat.part3.rar
- Cap.II Lucrari electrice cerinte generalesemnat.part3.rar
- Cap.II Lucrari electrice specificatiisemnat.part1.rar
- Cap.II Lucrari electrice specificatiisemnat.part2.rar
- Cap.II Lucrari mecanice cerinte generale 1semnat.pdf
- Cap.II Lucrari mecanice cerinte generale 2semnat.pdf
- Cap.II Lucrari mecanice specificatiisemnat.pdf
- cap.III Planse 1semnat.pdf
- Cap.III Planse 2semnat.pdf
- Cap.IV Anexa la oferta Preambulsemnat.pdf
- Cap.IV Fise Tehnice Plan Control Program Executiesemnat.pdf
- Cap.IV Liste de cantitati 1semnat.pdf
- Cap.IV Liste de cantitati 2semnat.pdf
- Cap.IV Liste de cantitati 3semnat.pdf
- Cap.V Informatii parte din contract 1semnat.part1.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 1semnat.part2.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 1semnat.part3.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 2semnat.part1.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 2semnat.part2.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 2semnat.part3.rar
- Cap.V Informatii parte din contract 3semnat.rar
- Cap.V Ridicari toposemnat.pdf
- cap.VI Informatii care nu fac parte din contractsemnat.pdf
- Cap.III Planse 3semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 3semnat.part4.rar
- Cap.III Planse 3semnat.part3.rar
- cap.III Borderou Planse 1semnat.pdf
- Cap.V Buletine de analizasemnat.pdf
- Cap.III Planse 3semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 3semnat.part5.rar
- Cap.III Planse 5semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 6semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 5semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 8semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 7semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 7semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 4semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 4semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 6semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 9semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 10semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 13semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 9semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 11semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 12semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 8semnat.part2.rar

- Cap.III Planse 10semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 12semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 11semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 18semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 16semnat.part3.rar
- Cap.III Planse 16semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 14semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 17semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 13semnat.part2.rar
- Cap.III Planse 14semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 17semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 18semnat.part4.rar
- Cap.III Planse 18semnat.part3.rar
- Cap.III Planse 16semnat.part1.rar
- formulare Vinju Maresemnat.pdf
- FisaDate\_No108500\_AP.pdf
- Cap.II Lucrari electrice cerinte generalesemnat.part2.rar
- Cap.III Planse 18semnat.part1.rar
- Cap.III Planse 15semnat.pdf
- Cap.III Planse 16semnat.part4.rar
- Erata.htm

---

Data publicarii	07.08.13	Coduri CPV	45232150-8 45232152-2 45232400-6 45247270-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere: 08.10.13

Descriere: Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,, Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare aglomerarile Vinju Mare, RogovaValoarea estimata a contractului este de 20.359.511,72 lei fara TVA, respectiv 4.693.294,54. euro fara TVA calculata la cursul InforEuro din data de 29.02.2012 pentru 1 euro = 4,3380 lei (conform Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 1284 din 29.02.2012 a Comisiei Europene, cu nr. 24123 de inregistrare in SMIS-CSNR),din care 890.775,72 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute,astfel cum au fost definite de proiectant in devizul general, in conformitate cu art.29.alineatul (21 )din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 4,37523125% raportat la valoarea estimata a contractului.Alimentare cu apa:- reabilitarea conductelor de alimentare cu apa - 18,17 km-extinderea sistemelor de alimentare cu apa - 15,81 km- contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;- prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa;- reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei;- prevederea unor noi rezervoare pentru inmagazinarea apei;Canalizare:- reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente - 2,91 km si 690 camine- extinderea sistemelor de canalizare - 17,73 km- prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare;

---