

Rest executie lucrari - Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera in cadrul proiectului PNDR, Submasura 7.2. "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DANDIULESTI, JUD. GORJ"

I.D.: 80103895

Documente participare:

- FisaDate_DF1172894.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Documentatie tehnica extindere apa.pdf
- Documentatie tehnica extindere canalizare.pdf
- Formulare pentru ofertanti.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Model contract.doc
- RAPORT EXPERTIZA APA 1.pdf
- RAPORT EXPERTIZA APA 2.pdf
- RAPORT EXPERTIZA CANALIZARE 1.pdf
- RAPORT EXPERTIZA CANALIZARE 2.pdf
- DUAE_CERERE_213034.xml

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8 45232154-6 45232400-6 45232420-2 45232421-9 45232423-3
-----------------	----------	------------	------------------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.03.23	Pretul estimativ:	3.843.062,70 RON - 3.843.062,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul supus licitatiei presupune lucrari rest de executie - Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera pentru finalizarea proiectului PNDR, Submasura 7.2. "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DANDIULESTI, JUD. GORJ" conform documentatiei tehnice atasate. Se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari: Extindere alimentare cu apa: - Finalizare montare conducte PEHD retea distributie apa - Finalizare camine de vane, camine de aerisire, camine de golire - Finalizare echipare foraj si drum acces foraj - Finalizare extindere aductiune - Rezervor suplimentar in gospodaria de apa existenta - Finalizare statii de hidrofor - Montaj utilaje si echipamente Extindere canalizare menajera - Finalizare conducte de PVC retea canalizare colector principal - Finalizare traversari pentru racorduri - Finalizare camine de canalizare - Statii de pompare ape uzate - Finalizare conducte de refulare - Montaj utilaje si echipamente Valoare estimata = 3.843.062,70 lei fara TVA defalcata astfel: - 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - 76.138,92 lei fara TVA - 4.1. Constructii si instalatii - 2.694.009,62 lei fara TVA - 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 91.561,24 lei fara TVA - 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 890.901,76 lei fara TVA - 4.4. Utilaje si echipamente fara montaj - 39.811,20 lei fara TVA - 5.1.1 Organizare de santier - 50.639,96 lei fara TVA Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire va fi de 6 zile fata de data limita de depunerea a ofertelor.
