

SUSPENDATA - Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ"

I.D.: 99541178

Documente participare:

- ACC_8321_DF_1214452.pdf
- 04. Sectiunea 3 FORMULARE infiintare CAV_Baiut_rev 2-1.pdf
- 03. Sectiunea 2 Caiet de sarcini infiintare CAV_baiut_rev 2.pdf
- 05. Sectiunea 4 Clauze contractuale infiintare CAV_Baiut_rev 1.pdf
- FisaDate_DF1218363.pdf
- Grafic esalonare Comuna Baiut_semnat.pdf
- Caiete de sarcini_compressed.pdf
- Fise tehnice.pdf
- Breviare de calcul.pdf
- Plan Topo.pdf
- Programe de control.pdf
- PTH_Parte scrisa.pdf
- Referate de verificare.pdf
- Studiu Geo.pdf
- instalatii electrice.pdf
- instalatii sanitare.pdf
- rezistenta.pdf
- structuri rutiere.pdf
- Informare MMAP din data 17.10.2023.pdf
- Liste cu cantitati de lucrari.pdf
- Avize si Autorizatia de Construire.rar
- arhitectura.pdf
- Grafic esalonare Comuna Baiut_semnat-1.pdf
- DUAE_CERERE_286333.xml

Data publicarii	06.07.24	Coduri CPV	45222110-3 34951000-8 44313100-8 45223210-1 45232460-4 45233120-6 45255120-6 45310000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	10.07.24	Pretul estimativ:	2.026.683,50 RON - 2.026.683,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie", respectiv Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: - Execuția lucrărilor de construcții și instalații (infiintare CAV), inclusiv organizarea de șantier; - Probe, încercări, verificări, cu respectarea legislației în vigoare; - Punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor; - Recepția la terminarea lucrărilor; - Asigurarea lucrărilor de intervenție pe perioada de garanție, pentru lucrările executate; - Recepția finală. Descrierea pe larg a activitatilor solicitate se regasese in PT (parte scrisa, parte desenata). Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 7-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
