

## Alimentare cu apa Suceagu Radaia Mera - Aduc?iune Etapa I

I.D.: 283263

Documente participare:

- Capitol 0 Formulare.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini Specificatii.rar
- Capitol 1 Conditii Contractuale Obligatorii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part11.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part15.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte Contract.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.part14.rar
- FisaDate\_No108030\_IP.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.08.13 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita pentru depunere: 04.09.13

---

Descriere: Dupa caz, fara a se limita la: Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa conducta PEHD 12079 ml; • camine de vane 14 buc, hidranti supraterani 2 buc; • contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa 32 bransamente; • prevederea unei noi statii de pompare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unei noi statii de clorinare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unui rezervor pentru inmagazinarea apei 400mc; Procentul de 3,045% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 50.176,00 RON (3,045% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).

---