

"Reabilitarea Caminului Cultural din Padureni, Comuna Gornesti, jud. Mures", "Construire Gradinita cu Program Prelungit" din cadrul "Proiect integrat Modernizarea infrastructurii de drumuri, culturala si sociala în Comuna Gornesti"

I.D.: 167875

Documente participare:

- Caiet de sarcini gornestii 322 lucrari refacut.doc.p7s
- modele formulare aug 2013.rar
- Formular nr.5 Contract de lucrari 322 gornesti lotul 1 padureni.doc.p7s
- Formular nr.5 Contract de lucrari 322 gornesti lotul 2 gradinita PP.doc.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part01.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part11.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part15.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part13.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part10.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part12.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part03.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part02.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part17.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part16.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part14.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part05.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part06.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part07.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part04.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part09.rar.p7s
- PTuri finale gornesti civile 2013 sept 03.part08.rar.p7s
- FisaDate_No112802_IP.pdf

Data publicarii	12.09.13	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: "Reabilitarea Caminului Cultural din Padureni, Comuna Gornesti, jud. Mures", "Construire Gradinita cu Program Prelungit" din cadrul "Proiect integrat Modernizarea infrastructurii de drumuri, culturala si sociala în Comuna Gornesti" - conform caietului de sarcini Valoarea totala a contractului de 1.933.865,54 lei, exclusiv TVA, din care 149.640,54 lei exclusiv T.V.A contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute, este defalcata astfel: Lotul I Reabilitare camin cultural Padureni - valoare totala 336.284,38 lei, fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute 13.075,38 lei, fara TVA în procent de 4,21 % din valoarea estimata, astfel cum a fost stabilit de catre proiectant în cadrul devizului general al investitiei. Suma se defalcata astfel: - Cap 1 - cheltuieli pentru amenajarea terenului 0,00 (fara TVA) - Cap. 2 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 lei, (fara TVA) - Cap. 4 (fara 4.5 Dotari) cheltuieli pentru investitia de baza 310.579,00 lei (fara TVA) - Cap. 5 (5.1) Cheltuieli pentru organizarea de santier 12.630,00 lei (fara TVA) - Cap. 5 (5.3) Cheltuieli diverse si neprevazute (4,21%) - 13.075,38 lei (fara TVA) Lotul II Gradinita cu program prelungit - valoare totala 1.597.581,16 lei, fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute 136.565,16 lei, fara TVA în procent de 9,80 % din valoarea estimata, astfel cum a fost stabilit de catre proiectant în cadrul devizului general al investitiei. Suma se defalcata astfel: - Cap 1 - cheltuieli pentru amenajarea terenului 42.610,00 lei, (fara TVA) - Cap. 2 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 6.800,00 lei, (fara TVA) - Cap. 4 (Fara 4.5 Dotari) - cheltuieli pentru investitia de baza 1.344.112,00 lei (fara TVA) - Cap. 5 (5.1) Cheltuieli pentru organizarea de santier 67.494,00 lei (fara TVA) - Cap. 5 (5.3) Cheltuieli diverse si neprevazute (9,80%) - 136.565,16 lei (fara TVA)
