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PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "REALIZARE PISTE DE
BICICLETE IN CADRUL U.A.T. COMUNA CHISELET, JUDETUL

CALARASI"

Documente participare:
CAIET DE SARCINI.pdf
Certificat de urbanism piste.pdf
CONTRACT.pdf
FORMULARE.pdf

PIESE DESENATE.pdf
piese scrise SF PISTE.pdf
Plan topo P1.pdf

Plan topo P2-P4.pdf

PVR 730-2023.pdf

Studiu Geo Piste.pdf
FisaDate_DF1186565.pdf
DUAE_CERERE_233782.xml
RASPUNSFORMULARE.rar
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Descriere: Scopul achizitiei este elaborarea unei documentatii tehnice (PT, DDE si asistenta tehnica
din partea proiectantului) si a executiei lucrarilor de constructii in vederea realizarii
obiectivului: "REALIZARE PISTE DE BICICLETE IN CADRUL U.A.T. COMUNA CHISELET, JUDETUL
CALARASI", in deplina concordanta cu situatia actuala a infrastructurii de transport pietonal
si cu reglementarile legale in vigoare, intocmite in baza SF-ului pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta si intocmit de catre proiectantul de specialitate. Prezenta
procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare si executie lucrari a avut in
vedere asigurarea urmatoarelor: 1. Documentiile vor respecta continutul cadru stabilit prin
Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si con|inutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, conform careia ordinea de elaborare trebuie sa fie urmatoarea:
Proiectul tehnic de executie (PT) Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie
se verifica de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialiti, in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a
mediului si pentru asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu
de viata a constructiilor. Detalierea privind devierea utilitatilor se va stabili prin PT.
Poztionarea corecta a utilitatilor existente in limitele lucrarilor de constructii propuse si
masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea acestora se va
realiza, obligatoriu, cu instiintarea si consultarea detinatorilor de utilitai (companie de
alimentare cu energie electrica, companii de alimentare cu gaze naturale, companii de
telefonie, internet, etc.). Lucrarile care fac obiectul contractului se vor executa cu firme
atestate in domeniul respectiv, functie de utilitatile ce trebuie protejate si/sau relocate.
Proiectarea si executia lucrarilor de relocare a utilitatilor, care, potrivit prevederilor legale in
vigoare, necesita avizari speciale, se vor proiecta si executa numai cu societati avizate in
acest sens. Asistenta tehnica a Proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor (conform
programului de control pe santier, acolo unde prezenta proiectantului este obligatorie si la
solicitarea Contractantului sau a Autoritatii Contractante. 2. Executie lucrari pentru
realizarea obiectivului. Durata estimata pentru realizarea contractului este de maxim 8 luni,
conform SF, astfel: Proiectare - maxim 2 luni; Executie - maxim 6 de luni. Executarea
contractului va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dat de catre
autoritatea contractanta, UAT CHISELET JUDETUL CALARASI. Numarul de Zle pana la care se
pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 12 zle. Termenul limita
in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare, in a 7- a zi inainte de termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) si (2), ale art. 161,
coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.



