

AHE a râului Bistrița pe sector Borca-Poiana Teiului. Treapta I CHE Galu. Lucrări de desființare a Organizării de Șantier: Organizarea Socială Sabasa si Organizarea tehnologică Pod Pârâul Pinteii

I.D.: 46453538

Documente participare:

- 1.0.Caiet de sarcini si anexe.pdf
- 1.3.Anexe PF- F2 F3.pdf
- 1.2.formular F6 Grafic de executie.xlsx
- 1.1..formular F1.xlsx
- FisaDate_DF1084463.pdf
- 2. Model contract desfiintare OS Borca.pdf
- 4. Formulare si modele.doc
- DUAE_CERERE_67833.xml

Data publicarii	19.05.20	Coduri CPV	45111100-9
Termenul limita pentru depunere:	22.06.20	Pretul estimativ:	737.348,34 RON - 737.348,34 RON

Descriere: Executantul va intocmi serviciile de proiectare si va executa lucrarile necesare dezafectarii, respectiv aducerii la starea initiala a suprafetelor de teren ocupate de Hidroelectrica incepand cu anul 1990 in vederea realizarii obiectivului de investitii "AHE a raului Bistrita pe sector Borca - Poina Teiului. Treapta I. CHE Galu". Constructiile care vor fi dezafectate sunt: OS Sociala Sabasa ce cuprinde constructii provizorii (baraci) cu rol de locuinte de serviciu realizate din lemn, fundatii, retele exeterioare aferente alimentarii cu apa, energie electrica si termica etc.; OS Tehnologica ce cuprinde podul provizoriu peste raul Bistrita in satul Pârâul - Pînteii;
