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Descriere: Încheierea	unui	contract	de	lucrari	de	reparatii	capitale	„Pavilion	04	–	Penitenciar	Codlea”
Estimarea	valorii	totale	a	achizitiei	pentru	întreaga	durata	a	contractului	(	numai	în	cifre):
Valoarea	estimata	fara	TVA	:	1.320.000LEI	Valoare	estimata	fara	TVA	in	EURO:	303.951,37
EURO	Echivalenta	s-a	efectuat	la	cursul	valutar	BNR	din	20.05.2013	–	1euro	=	4,3428	lei
Procentul	aferent	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	de	11%(reprezentând	145.200
lei)	din	valoarea	estimata	fara	TVA.	Termenul	pentru	executarea	lucrarii	–	18	luni	de	la	data
emiterii	Ordinului	de	începere	a	lucrarii.	Termenul	de	executie	se	considera	a	fi	perioada
cuprinsa	între	Ordinul	de	începere	a	lucrarilor	si	Ordinul	de	sistare	a	lucrarilor	pentru	fiecare
an	contractual,	în	functie	de	prevederile	bugetare.


