

## **Executie lucrari in cadrul proiectului "RENOVAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DIN LOC. DOBRIN, COM. DOBRIN, JUD. SALAJ"**

I.D.: 94572067

Documente participare:

- 3. Caiet de sarcini\_Renovare primarie Dobrin\_semnat.pdf
  - 4. Modele formulare\_renovare primarie Dobrin\_semnat.pdf
  - 5. Clauze contractuale\_renovare primarie Dobrin\_semnat.pdf
  - PTAutorizatie Primarie\_semnat.pdf
  - FisaDate\_DF1207813.pdf
  - DUAE\_CERERE\_269850.xml
- 

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.04.24	Pretul estimativ:	871.152,76 RON - 871.152,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrarilor de constructii si instalatii in vederea reabilitarii moderate a sediului primariei din localitatea Dobrin, comuna Dobrin in cadrul proiectului "RENOVAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI DIN LOC. DOBRIN, COM. DOBRIN, JUD. SALAJ", finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, I,3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și bugetul local. Valoarea estimata totala este 871.152,76 lei fara TVA, din care: - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 716.137,21 lei fara TVA ; - Cap.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 33.015,55 lei fara TVA; - Cap.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 122.000,00 lei fara TVA. Tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia. AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, pandemiile, epidemiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificări intervenite ca urmare a ajustării prețului contractului; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus, dar fara sa se aduca atingere art. 221 din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 12 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare)

---