

ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIETELOR GĂRILOR - ETAPA I " , COD SMIS 127644

I.D.: 77401408

Documente participare:

- rasp.clarif.1doc.asoc.Libert.I.pdf
- D.25-Rev.00.pdf
- D.26-Rev.00.pdf
- D.27-Rev.00.pdf
- D.28-Rev.00.pdf
- D.29-Rev.00.pdf
- D.30-Rev.00.pdf
- D.31-Rev.00.pdf
- D.32-Rev.00.pdf
- D.33-Rev.00.pdf
- D.34-Rev.00.pdf
- D.35-Rev.00.pdf
- D.36-Rev.00.pdf
- AA.14-Rev.00.pdf
- AA.13-Rev.00.pdf
- AA.15-Rev.00.pdf
- AA.16-Rev.00.pdf
- AA.17-Rev.00.pdf
- Parte scrisa-1-80.pdf
- Parte scrisa-81-151.pdf
- O.3.ARH.01-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.02-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.03-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.04-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.05-Rev.00.pdf.p7s
- O.3.ARH.06-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.07-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.08-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.09-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.10-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.11-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.12-Rev.00.pdf
- IS-01.pdf
- IS-02.pdf
- IS-03.pdf
- IS-04.pdf
- IS-05.pdf
- Parte scrisa.pdf
- OS.01-Rev.00.pdf
- OS.02-Rev.00.pdf
- RP.2.07.pdf
- R08.pdf
- R09.pdf
- R10.pdf
- R11.pdf
- RP.2.12.pdf
- FisaDate_DF1166566.pdf
- Vol XIV-Plan SSM.pdf
- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 001-072.pdf
- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 073-144.pdf
- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 145-216.pdf
- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 217-288.pdf

- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 289-360.pdf
- Vol XV-Liste cantitati F1-F6-v3 361-427.pdf
- DS 1.pdf
- DS 2.pdf
- DS 3.pdf
- DS 4.pdf
- DS 5.pdf
- DS 6.pdf
- DS 7.pdf
- DS 8.pdf
- DS 9.pdf
- DS 10.pdf
- DS 11.pdf
- DS 12.pdf
- IE31.pdf
- Parfte scrisa.pdf
- AMP-01.pdf
- AMP-02.pdf
- AMP-03.pdf
- AMP-04.pdf
- AMP-05.pdf
- AMP-06.pdf
- AMP-07.pdf
- AMP-08.pdf
- AMP-09.pdf
- AMP-10.pdf
- AMP-11.pdf
- Caiet de sarcinianexe.pdf
- Parte scrisa 001-080.pdf
- Parte scrisa 081-160.pdf
- Parte scrisa 161-240.pdf
- Parte scrisa 241-320.pdf
- Parte scrisa 321-364.pdf
- D.49-Rev.00.pdf
- D.50-Rev.00.pdf
- D.51-Rev.00.pdf
- D.52-Rev.00.pdf
- D.53-Rev.00.pdf
- D.54-Rev.00.pdf
- D.55-Rev.00.pdf
- D.56-Rev.00.pdf
- D.57-Rev.00.pdf
- D.58-Rev.00.pdf
- D.60-Rev.00.pdf
- D.59-Rev.00.pdf
- Parte scrisa.pdf.p7s
- R13.pdf
- Parte scrisa-1-80.pdf.p7s
- Parte scrisa-81-179.pdf
- R14.pdf
- R15.pdf
- R16.pdf
- RA01.pdf
- RA02.pdf
- RP.2.01.pdf
- RP.2.02.pdf
- RP.2.03.pdf
- RP.2.04.pdf
- RP.2.05.pdf
- RP.2.06.pdf
- D.02-Rev.00.pdf
- D.01-Rev.00.pdf
- D.03-Rev.00.pdf
- D.04-Rev.00.pdf
- D.05-Rev.00.pdf
- D.06-Rev.00.pdf
- D.07-Rev.00.pdf
- D.08-Rev.00.pdf
- D.09-Rev.00.pdf
- D.10-Rev.00.pdf

- D.11-Rev.00.pdf
- D.12-Rev.00.pdf
- Acord Contractuallucrari Libertatii I.docx
- Autorizatie Construire 427 din 2021.pdf
- Formulare lucrari LIBERATII I.docx
- DS 26.pdf
- DS 31.pdf
- DS 27.pdf
- DS 28.pdf
- DS 29.pdf
- DS 30.pdf
- DS 32.pdf
- DS 33.pdf
- DS 34.pdf
- DS 35.pdf
- DS 36.pdf
- DS 37.pdf
- DS 13.pdf
- DS 14.pdf
- DS 15.pdf
- DS 16.pdf
- DS 17.pdf
- DS 19.pdf
- DS 20.pdf
- DS 21.pdf
- DS 22.pdf
- DS 23.pdf
- DS 24.pdf
- DS 25.pdf
- O.3.ARH.13-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.14-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.15-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.16-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.17-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.17-Rev.00.pdf.p7s
- O.3.ARH.18-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.19-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.20-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.21-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.22-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.23-Rev.00.pdf
- DS 38.pdf
- DS 39.pdf
- DS 40.pdf
- DS 41.pdf
- FSC 1.pdf
- FSC 2.pdf
- FSC 3.pdf
- FSC 4.pdf
- FT 1.pdf
- L.A.C. 2.pdf
- PPC 1.pdf
- IT-01.pdf
- IT-02.pdf
- IT-03.pdf
- IT-04.pdf
- IT-05.pdf
- IT-06.pdf
- IT-07.pdf
- IT-08.pdf
- Parte scrisa.pdf-1
- D.13-Rev.00.pdf
- D.14-Rev.00.pdf
- D.15-Rev.00.pdf
- D.16-Rev.00.pdf
- D.17-Rev.00.pdf
- D.18-Rev.00.pdf
- D.19-Rev.00.pdf
- D.20-Rev.00.pdf
- D.21-Rev.00.pdf

- D.22-Rev.00.pdf
- D.24-Rev.00.pdf
- D.23-Rev.00.pdf
- Parte scrisa-v2 1-1-50.pdf
- Parte scrisa-v2 1-51-100.pdf
- RC.01-Rev.00.pdf
- RC.02-Rev.00.pdf
- RC.04-Rev.00.pdf
- RC.05-Rev.00.pdf
- RC.06-Rev.00.pdf
- RC.07-Rev.00.pdf
- RC.07-Rev.03.pdf
- RC.08-Rev.00.pdf
- RC.09-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.01-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.02-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.03-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.04-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.05-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.06-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.07-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.08-Rev.00.pdf
- O.6.ARH.09-Rev.00.pdf
- O.3.ARH.10-Rev.00.pdf.p7s
- O.6.ARH.11-Rev.00.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- R03.pdf
- R04.pdf
- AMP-14.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- R07.pdf
- R08.pdf.p7s
- R09.pdf.p7s
- R10.pdf.p7s
- R11.pdf.p7s
- R12.pdf
- SI-02.pdf
- SI-01.pdf
- Parte scrisa.pdf-1.p7s
- Parte scrisa-v2.pdf
- PX.01-Rev.00.pdf
- D.61-Rev.00.pdf
- D.62-Rev.00.pdf
- Parte scrisa 001-083.pdf
- Parte scrisa 084-166.pdf
- Parte scrisa 167-249.pdf
- Parte scrisa.pdf-2
- IE01.pdf
- IE02.pdf
- IE03.pdf
- IE04.pdf
- IE05.pdf
- IE06.pdf
- IE07.pdf
- IE08.pdf
- IE09.pdf
- IE10.pdf
- IE11.pdf
- IE12.pdf
- IE26.pdf
- IE25.pdf
- IE27.pdf
- IE28.pdf
- IE29.pdf
- IE30.pdf
- AA.01-Rev.00.pdf
- AA.02-Rev.00.pdf
- AA.03-Rev.00.pdf

- AA.04-Rev.00.pdf
- AA.05-Rev.00.pdf
- AA.06-Rev.00.pdf
- AA.07-Rev.00.pdf
- AA.08-Rev.00.pdf
- AA.09-Rev.00.pdf
- AA.10-Rev.00.pdf
- AA.11-Rev.00.pdf
- AA.12-Rev.00.pdf
- IE14.pdf
- IE13.pdf
- IE15.pdf
- IE16.pdf
- IE17.pdf
- IE18.pdf
- IE19.pdf
- IE20.pdf
- IE21.pdf
- IE22.pdf
- IE23.pdf
- IE24.pdf
- D.37-Rev.00.pdf
- D.38-Rev.00.pdf
- D.39-Rev.00.pdf
- D.40-Rev.00.pdf
- D.41-Rev.00.pdf
- D.42-Rev.00.pdf
- D.43-Rev.00.pdf
- D.44-Rev.00.pdf
- D.45-Rev.00.pdf
- D.46-Rev.00.pdf
- D.47-Rev.00.pdf
- D.48-Rev.00.pdf
- AMP-12.pdf
- AMP-13.pdf
- AMP-15.pdf
- AMP-16.pdf
- IE32.pdf
- Parte scrisa.pdf-2.p7s
- DUAE_CERERE_204617.xml

Data publicarii	08.12.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.01.23	Pretul estimativ:	36.714.300,00 RON - 36.714.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: MUNICIPIUL PLOIESTI, dorește implementarea proiectului de investiții ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I", COD SMIS 127644. Principalele lucrări care se vor executa în cadrul proiectului sus menționat sunt următoarele: • Amenajare P-ta 1 Decembrie 1918 (Zona Gara de Sud) • Amenajare zona Gării de Vest • Construire Cladire Stație de Așteptare (Zona Gara de Sud) • Construire Park & Ride P-ta 1 Decembrie 1918 și zona Gara de Vest • Stații de așteptare calători • Pasaj Pietonal Subteran (Zona Gara de Sud) • Rețea de contact troleibuz în P-ta 1 Decembrie 1918 și Zona Gării de Vest • Sistematizare, desființări, creare și refacere accese • Amenajări protecția mediului • Devieri, refaceri, protejări rețele edilitare în zona P-ta 1 Decembrie 1918 • Devieri, refaceri, protejări rețele edilitare în zona Gării de Vest • Bransamente. Proiectul de investiții va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat și de la bugetul local al municipiului Ploiești. Obiectivul general al proiectului de investiții îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești. Prin atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul are în vedere îndeplinirea a trei obiective specifice (OS1 - OS3) așa cum sunt prezentate mai jos : O.S.1: Eficientizarea și îmbunătățirea transportului public de calători prin amenajarea și reconfigurarea zonelor Piața 1 Decembrie 1918 și Gara de Vest. M1. Construirea unei clădirii cu rol de stație capăt de linie pentru transport persoane și a infrastructurii de deservire a acestuia în zona Piața 1 Decembrie 1918 . M2. Amenajarea de stații de așteptare autobuz/ troleibuz în cele două zone aferente garilor M3. Construcția de platforme park & ride în zona Piața 1 Decembrie 1918 și zona Gara de Vest . M4. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de calători M5. Modernizarea firului de contact pentru troleibuz în zona piața 1 Decembrie 1918 și extinderea rețelei de contact în zona Gării de Vest. O.S.2: Crearea unor condiții adecvate de utilizare în siguranță a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje și indicatoare rutiere. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următorului pachet de măsuri: M1. Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/zonelor pentru pietoni prin realizarea unui pasaj pietonal în zona Gării de Sud și reconfigurare/refacere trotuare în cele două zone aferente proiectului. M2. Amenajarea de parcuri (2 parcuri cu 40 de locuri) și piste de biciclete (544 ml) în zonele Piața 1 Decembrie 1918 și Gara de Vest. O.S.3: Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor și modernizarea stațiilor de așteptare calători, în cadrul zonelor Piața 1 Decembrie 1918 și Gara de Vest . Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următorului pachet de măsuri: M1. Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public. M2. Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate . La exec. lucrăr. vor fi respectate prevederile doc. tehnice, faza PT, a Certificatelor de Urbanism, Autorizației de Desființare, Autorizației de Construire, precum și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, și a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare. A. contr. va răspunde la solicitările de clarif. în a 11-zi înainte de data limită de depunere a ofert.
