

Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE, IN COMUNA ARBORE, JUDETUL SUCEAVA"

I.D.: 52968940

Documente participare:

- Parte scrisa - Electrice - PTH-semnat.pdf
- Parte scrisa - Rezistenta - PTH-semnat.pdf
- Planuri de situatie PTH-semnat.pdf
- Profile Canalizare-semnat.pdf
- Profile Refulare-semnat.pdf
- SP1-Statii de pompare ape uzate-semnat.pdf
- FisaDate_DF1103242.pdf
- Detalii Tip - PTH-semnat.pdf
- H0-Plan incadrare PTH-semnat.pdf
- H1-Plan ansamblu PTH-semnat.pdf
- IH01- camine refulare SPAU2-semnat.pdf
- IH02- camine refulare SPAU3-semnat.pdf
- Parte desenata - Electrice - PTH-semnat.pdf
- Liste de cantitati de lucrari-PTH-semnat.pdf
- Parte desenata - Rezistenta-semnat.pdf
- Parte scrisa - Edilitare - PTH-semnat.pdf.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare model -semnat.docx
- Contract de lucrari -semnat.pdf
- DUAE_CERERE_99346.xml
- Raspuns clarificari nr. 1.pdf
- Raspuns clarificari nr. 3.pdf
- Raspuns clarificari nr. 2.pdf

Data publicarii	24.12.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.01.21	Pretul estimativ:	2.628.777,94 RON - 2.628.777,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE, IN COMUNA ARBORE, JUDETUL SUCEAVA". Se doreste extinderea sistemului de canalizare care cuprinde: • Retea de canalizare gravitationala • 7 statii de pompare ape uzate si conducte refulare. Durata executie lucrari: 6 luni de la emiterea ordinului scris de incepere a lucrarilor. Valoarea estimata a contractului este de : 2.628.777,94 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 30.000 lei fara TVA Cap.4.1. Constructii si instalatii - 2.588.777,94 lei fara TVA Cap.5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 10.000 lei fara TVA Descrierea lucrarilor este disponibila in documentatia tehnica atasata in SEAP. Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului de lucrari in conditiile prevazute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice. TERMENUL LIMITA pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire - in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile.