

Lucrări de îmbunătățire structură rutieră DE247 , comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov - proiectare tehnică și execuție

I.D.: 50464788

Documente participare:

- STUDIU.rar
- FisaDate_DF1095842.pdf
- Formulare.docx
- Expertiza tehnica.pdf
- Lista de cantitati de lucrari.pdf
- Memoriu justificativ_20.12.pdf
- ModelContractProiectareLucrari.pdf
- PLANSE.rar
- DUAE_CERERE_86553.xml

Data publicarii	06.10.20	Coduri CPV	45223200-8
Termenul limita pentru depunere:	23.10.20	Pretul estimativ:	2.175.118,20 RON - 2.175.118,20 RON

Descriere: Obiectul investiției ce se va realiza în comuna Ștefăneștii de Jos îl constituie lucrările de reparații și îmbunătățire structură rutieră pe drumul de exploatare DE247. DE 247 este amplasat între strada Făgăraș și se sfârșește în drumul de acces către complexul rezidențial Cosmopolis, având lungimea de cca. 1495.62 ml. Aceasta este un drum de exploatare cu lățimea între limitele de proprietate cuprinsă între 6,00m și 15,0m Sectorul de drum studiat are partea carosabila alcătuita din pământ, pe sectoare scurte pamant in amestec cu balast. Accesul pietonal nu este asigurat, nefiind amenajate trotuare pentru circulația pietonală. Accesele la proprietate nu sunt amenajate și sunt în stare tehnică proasta Valoarea estimată astfel este de 2.175.118,20 lei fără TVA. CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 56.082,39 lei fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 43.500 lei 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 12.582,39 lei CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază - 2.097.065,16 lei fără TVA; 4.1. Construcții și instalații: 2.097.065,16 lei CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 21.970,65 lei fără TVA 5.1. Organizare de șantier: 20.970,65 lei 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate: 1.000 lei Valoarea estimată nu include cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare estimată de 66.345,63 lei fără TVA. "Diverse și neprevăzute" reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr.907/2016, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial; În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale / unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016