

DB-CL-03 Surse de apă, rezervoare, statii de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Hulubesti, Gura Foi, Dragodana, Mogosani, Matasaru, Crangurile, Petresti, Morteni, Visina, Ludești

I.D.: 92127106

Data publicarii 22.01.24 Coduri CPV 45231300 45000000 45232152 45247270 45252126 71322000

Termenul limita pentru depunere: 11.03.24 15:00

Descriere: Proiectare si executie lucrari aferente contractului DB-CL-03, incluzand proiectarea de detaliu și exec. construcțiilor civile, a inst. mecanice, electrice și automatizare, inclusiv fz și montarea echip. aferente, pt. reabilitarea frontului de captare Hulubesti, conducte noi de aductiune in SZAA Hulubesti intre GA Hulubesti si GA Crangurile, Gura Foi, Fagetu, Dragodana, Merii (Mogosani), Matasaru, Poroinica, Patroaia, Ionesti, Petresti, Morteni, Visina, reab. si ext. GA din SZAA Hulubesti: Hulubesti, Crangurile, Gura Foi, Dragodana, Merii (Mogosani), Matasaru, Poroinica, Patroaia, Ionesti, Petresti, Morteni, Visina, ext. front de captare pentru SA Scheiu de Sus si reabilitare GA Scheiu de Sus si ext. front de captare pentru SA Telesti, lucrari de reab., ext. si integrare in sist. SCADA a obiectelor din GA, lucrari de ext. a surselor de apa af. sist. de alim. cu apă Scheiu de Sus si Telesti.Ct. include exec. de lucrări de infr. de apă:-proiectarea și execuția de lucrări de construire, dupa cum urmeaza:Ob 1: Reabilitare front de captare Hulubesti pentru SZAA HulubestiOb 2: Conducte noi de aductiune in SZAA Hulubesti intre GA Hulubesti si gospodariile de apa Crangurile, Gura Foi, Fagetu, Dragodana, Merii (Mogosani), Matasaru, Poroinica, Patroaia, Ionesti, Petresti, Morteni, VisinaOb 3: Reabilitare si extindere gospodarii de apa din SZAA Hulubesti: Hulubesti, Dragodana, Gura Foi, Merii (Mogosani), Matasaru, Poroinica, Crangurile, Patroaia, Ionesti, Petresti, Morteni, VisinaOb 4. Extindere front de captare pentru SA Scheiu de Sus (com. Ludesti) si reabilitare gospodarie de apa Scheiu de SusOb 5. Extindere front de captare pentru SA Telesti (com. Ludesti)In cadrul contractului sunt definite sectoare de lucrari dupa cum urmeaza:Sector 1. Reabilitare front de captare Hulubesti (12 foraje) pentru SZA HulubestiSector 2. Conducte noi de aductiune ramura: Hulubesti, Crangurile, Gura Foi, PoroinicaSector 3. Conducte noi de aductiune ramura: Crangurile, Patroaia, Ionesti, VisinaSector 4. Conducte de aductiune secundara spre: Fagetu, Dragodana, Matasaru, Merii, Petresti, Morteni Sector 5. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta HulubestiSector 6. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Crangurile Sector 7. Gospodarie de apa noua Gura FoiSector 8. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Fagetu Sector 9. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Dragodana Sector 10. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Matasaru Sector 11. Gospodarie de apa noua MeriiSector 12. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Poroinica Sector 13. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Patroaia Sector 14. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Ionesti Sector 15. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Petresti Sector 16. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta Morteni Sector 17. Reabilitare si extindere gospodarie de apa existenta VisinaSector 18. Extindere front de captare pentru SA Scheiu de Sus (com. Ludesti) Sector 19. Reabilitare gospodarie de apa Scheiu de SusSector 20. Extindere front de captare pentru SA Telesti (com. Ludesti) Sectoarele se vor realiza etapizat:Etapa 1 – Sector 1Etapa 2 – Sectoarele: 2, 5, 7 si 12Etapa 3 – Sectoarele: 3, 6, 13, 14, 17Etapa 4 – Sectoarele: 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16Etapa 5 – Sectoarele 18, 19, 20.Ct. include:a) Elab. PT in conf. cu leg. nationala, incl. toate doc. necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice doc. nec. pentru obt. autoriz. de constructie;b) Elab. doc. nec. obt. autoriz. si avizelor nec. executiei;c) Lucr. de constructie;d) Fz si montaj utilaje si echip. tehnologice;e) Testare si punere in funct.;f) Remediere eventuale defecte aparute in Perioada de Garantie.Durata de proiectare a lucr. (inclusiv obtinerea Autoriz de Constr.) -6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor - 26 luni.Perioada de Garantie-36 luni
