

Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est și completarea acesteia cu Terasele nr.6-parțial, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11 - Zona Alee, nr.12, nr.13 ale Castelului Peleş, PH-II-M-A-16696.01, Sinaia, PH

I.D.: 67409221

Documente participare:

- 1.Tema proiectare Castel Peles.pdf
- 9.Proiect initial.pdf
- Caiet de sarcini_Peles.pdf
- FisaDate_DF1141171.pdf
- 8.Formulare Peles.docx
- 3.Model contract proiectare 2022.docx
- DUAE_CERERE_165190.xml

Data publicarii	23.03.22	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.05.22	Pretul estimativ:	794.368,55 RON - 794.368,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleş – Sinaia (Terasa nr. 1, Terasa nr.2, Terasa nr.3, Terasa nr.4, Terasa nr.5, Terasa nr.6-parțial) și completarea acesteia cu Terasa nr.6-parțial, Terasa nr.7, Terasa nr.8, terasa nr.9, Terasa nr.10, Terasa nr.11 – Zona Alee, Terasa nr.12, Terasa nr.13. Suprafața totală ce va face obiectul proiectului este de 10.335 mp. Suprafața de 10.355 mp este compusă din: •2.580 mp, suprafață aferentă proiectului de restaurare întocmit în perioada anilor 2010-2013, pentru următoarele terase Terasa nr. 1-cota +903,70 Terasa nr. 2-cota +905 (include și terasa SE cu fântâna lui Adonis) Terasa nr. 3-cota +908 (include zidul de sprijin și fântânile aferente Terasei cu Busturi precum și galeria de sub aceasta) Terasa nr. 4-cota +912,5 include și Terasa cu Busturi (partea superioară) Terasa nr. 5- situată la cota +916 Terasa nr. 6- situată la partea superioară (cota +918) - parțial Terasa SE cu fântâna lui Adonis – face parte din Terasa nr. 2 și are o suprafață de 195,40 mp Terasa cu busturi – cu zidul de sprijin și fântânile aferente acestuia + terasa și foisorul cu pergola din lemn de peste fântânile cu busturi – face parte din Terasa nr. 3 și Terasa nr. 4. •7.775 mp este suprafața aferentă teraselor Castelului Peleş care nu au fost studiate până în prezent, respectiv: Terasa nr. 6 - parțial Terasa nr. 7 Terasa nr. 8 Terasa nr. 9 Terasa nr. 10 Terasa nr. 11 (Zona Alee) Terasa nr. 12 Terasa nr. 13. Documentația va studia întreg ansamblul de terase, într-un mod unitar, pentru întreaga suprafață de 10.355 mp aferentă întreg ansamblului de terase. Valoarea estimată, exprimată în lei, fără TVA, a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 794.368,55 lei, fără TVA, din care 605.233,18 lei, fără TVA, pentru elaborarea de studii și investigații, DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, documentație as-built, documentație privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenție și respectiv de 189.135,37 lei, fără TVA pentru asistență tehnică (curs valutar 1 euro = 4,8707 lei, curs valutar mediu pentru luna decembrie 2020, conform statisticilor BNR). 1. Termenul de prestare servicii pentru Etapa I: studii și investigații, DALI va fi de maximum 4 luni de la semnarea contractului. 2. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a II-a: DTAC și DTOE va fi de maximum 1 lună de la avizarea DALI în CTE constituit la nivelul INP și/sau MC, după caz; 3. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a III-a: PT, inclusiv DE, caiet de sarcini și documentație tehnico-economică necesară pentru organizarea unei proceduri de achiziție publică a contractului de execuție lucrări, va fi de maximum 2 luni de la obținerea Autorizației de Construire de către Beneficiar; 4. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a IV-a: asistența tehnică și proiectul de urmărire a comportării în timp urmează a fi contractate în funcție de alocarea bugetară și de contractarea lucrărilor de execuție, prin încheierea de acte adiționale la contractul de prestări servicii de proiectare. Termenul estimat pentru elaborarea documentațiilor este de 7 luni, exceptând perioadele de avizare. Durata estimată a contractului este de 3 ani. Serviciile de asistență tehnică se vor presta ulterior contractării lucrărilor de execuție, în funcție de alocarea bugetară. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a condiționa semnarea contractului de alocare a creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, dar nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea procedurii de atribuire, respectiv desemnarea câștigătorului. Ofertantul din cadrul acestei proceduri își asumă eventualele prejudicii cauzate în urma anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestora.
