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Descriere: Executie	lucrari	prin	credit	furnizor,conform	HCL	Dobroesti	anexat	cu	o	perioada	de
rambursare	de	2	ani,	respectiv	8	rate	ce	vor	fi	platite	trimestrial,	in	baza	facturilor	depuse
de	catre	constructor	insotite	de	receptii	partiale	pe	stadii	de	executie	si	la	terminarea
lucrarilor.	Totalul	costurilor	maxime	pentru	finalizarea	lucrarilor	ce	fac	obiectul	contractului,
prin	credit	furnizor	conform	HCL	Dobroesti	anexate	cu	o	perioada	de	rambursare	2014-2016,
este	de:	11.359.340,45	lei,	din	care:	Valoarea	maxima	estimata	a	lucrarilor	(C+M)	este	:
10.276.226,45	lei	fara	TVA;	Valoarea	estimata	maxima	a	costurilor	de	finantare	=	1.083.114
lei.	Obiectul	contractului	este	realizarea	obiectivului	de	investitii	„Amenajare	campus	scolar
str.	Agricultori,	Sat	Fundeni,	Comuna	Dobroesti”.	Toate	lucrarile	necesare	vor	fi	executate
conform	caietelor	de	sarcini	si	a	proiectului	tehnic.	Valoarea	maxima	estimata	de	catre
proiectantul	de	specialiate,	pentru	executia	acestor	lucrari	(C+M)	este	de	10.276.226,45	lei
exclusiv	TVA.	In	aceasta	valoare	nu	sunt	incluse	cheltuielile	alocate	pentru	„organizare	de
santier”.	Valoarea	defalcata	pe	obiectele	ce	vor	fi	executate,	fara	suma	alocata	pentru
„organizare	de	santier”,	este	:	•	2.765.880,52	lei	exclusiv	TVA	pentru	scoala	gimnaziala;	•
2.268.215,35	lei	exclusiv	TVA	pentru	gradinita	program	prelungit;	•	2.527.398,36lei	exclusiv
TVA	pentru	gradinita	bazin	de	inot	si	vestiare;	•	1.130.148,15	lei	exclusiv	TVA	pentru	teren
de	sport;	•	929.852,05	lei	exclusiv	TVA	pentru	amenajari	exterioare;	•	453.237,38	lei
exclusiv	TVA	pentru	instalatii	exterioare;	Totalul	sumelor	alocate	pentru	realizarea	acestor	6
obiecte	(C+M)	este	de	10.074.731,81	lei	exclusiv	TVA.	La	aceasta	suma	suma	se	adauga
cheltuielile	alocate	pentru	“organizare	de	santier”,	respectiv	201.494,64	lei.	Valoarea
cheltuielilor	C+M,	inclusiv	„organizare	de	santier”,	este	de	10.276.226,45	lei	exclusiv	TVA,
reprezentand	2.308.382,51	euro	calculati	la	cursul	utilizat	de	proiectantul	de	specialitate,
respectiv	de	1	euro	=	4,4517	lei.	Aceasta	suma	nu	include	“Cheltuieli	diverse	si
neprevazute”,	conform	Devizului	General	elaborate	de	catre	proiectantul	de	specialitate.
Pentru	“Cheltuieli	diverse	si	neprevazute”	proiectantul	nu	a	alocat	nicio	suma.	Din	punct	de
vedere	al	categoriilor	de	lucrari,	in	cadrul	contractului,	se	vor	executa	urmatoarele	categorii
de	lucrari	importante:	-	lucrari	instalatii	electrice:	727.977,08	lei	exclusiv	TVA;	-	lucrari	de
executie	drumuri,	platforme,	parcari:	339.862,85	lei	exclusiv	TVA;	-	lucrari	de	instalare	de
sisteme	de	alarma	impotriva	incendiilor:	68.737,27	lei	exclusiv	TVA;	-	lucrari	de	executie
retele	canalizare	si	alimentare	cu	apa:	222.558,44	exclusiv	TVA;	-	lucrari	de	arhitectura
peisagistica:	47.847,87	lei	exclusiv	TVA;	-	lucrari	de	constructii	civile	exclusiv	instalatii:
6.017.318,36	lei	exclusiv	TVA.


