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Executie lucrari inclusiv utilaje, echipamente si dotari aferente
obiectivului de investitii “ Dispecerat pentru situatii de
urgenta" in cadrul proiectului “Effective joint response in cross-
border emergency situation”, Cod ENI-CBC 1HARD 3.1/31.

I.D.: 76304663
Data 12.12.22 Coduri CPV 45216110-8
publicarii
Pretul 8.246.715,70 RON - 8.246.715,70 RON
estimativ:

Descriere: Procedura de atribuire ce implica incheierea unui contract ce are ca obiect executia de
lucrarii inclusiv utilaje, echipamente si dotari aferente obiectivului de investitii:“ Dispecerat
pentru situatii de urgenta" situat in mun. lasi, str. Lascar Catargi nr.59, jud. lasi, in cadrul
proiectului “Effective joint response in cross-border emergency situation”, Cod ENI-CBC
1HARD 3.1/31.Valoarea estimata fara TVA a achiztiei: de 8.246.715,70 lei fara T.V.A. ,
defalcata astfel:Cheltuielile conform devizului general sunt: Capitolul 1 Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului - 28.620,00 lei fara TVA Capitolul 2 Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 141.635,70 lei fara TVA Capitolul 4 Cheltuieli
pentru investitia de baza - 8.046.090,00 lei fara TVA Subcapitolul 5.1 Organizare de santier -
18.948,00 fara TVA Subcapitolul 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - 200,00 lei
fara TVA Capitolul 6 Cheluieli pentru probe tehnologice si teste - 11.222,00 lei fara TVATotal
valoare estimata executie lucrari inclusiv utilaje, echipamente si dotari “ Dispecerat pentru
situatii de urgenta" situat in mun. lasi, str. Lascar Catrgi nr.59, jud. lasi este 8.246.715,70
lei fara TVA.Conform devizului general, la valoarea estimata de 8.246.715,70 lei fara TVA
pentru Executia de lucrari inclusiv utilaje, echipamente si dotari se adauga subcapitolul 5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 200.000,00 lei fara TVA. Aceste cheltuieli
neprevazute nu fac parte din valoarea estimata a procedurii de achiztie, dar pot fi folosite
conform prevederilor legale in vigoare, in mod justificat, in functie de necesitatile tehnice ale
contractului prin incheierea unui act additional.



