

Rest de executat la obiectivul de investitii Construire drum forestier Zgarbura prelungire - D.S. Prahova

I.D.: 62128471

Documente participare:

- Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 6 si 7.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 5.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 4.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificari nr.3.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificari nr.2.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificari nr.1.pdf
- 1_PDFsam_PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.pdf
- 128_PDFsam_PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.pdf
- Liste cantitati de lucrari.pdf
- Draft contract Zgarbura 2021.pdf
- Foaie de capat.pdf
- FORMULARE ZGARBURA 2021.docx
- FisaDate_DF1124922.pdf
- DUAE_CERERE_139764.xml

Data publicarii	21.09.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.21	Pretul estimativ:	1.360.259,96 RON - 1.360.259,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Directia Silvica Prahova intentioneaza sa achizitioneze rest de executat la obiectivul de investitii Construire drum forestier Zgarbura prelungire . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
