

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, Constanța"

I.D.: 65525516

Data publicării	26.01.22	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, Constanța". Elaborarea documentației tehnico-economice economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci) faze, după cum urmează: Faza I - Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică și audit energetic Faza II - Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Faza V - Elaborare Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Documentațiile aferente fiecărei faze se vor preda în termenele menționate în caietul de sarcini nr. 149673/29.07.2021, respectiv cap.6 - Rezultate așteptate și termenele de înaintare a documentațiilor.
