



Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - Lot 2 - SDN Sibiu, Lot 3 - SDN Tg. Mures, Lot 4 - SDN M. Ciuc, Lot 5 - SDN Sf. Gheorghe, Lot 6 - Secția Autostrazi Sibiu - A1 Sibiu - Orastie, Lot 7 - Secția Autostrazi Sibiu - A3 Tg.Mures - Iernut - Campia Turzii"

I.D.: 80426322

Data publicarii 01.04.23

Coduri CPV 45233139-3

Pretul estimativ: 26.798.501,50 RON - 26.798.501,50 RON

Descriere: 6. LOT 7-Sectia Autostrazi Sibiu - A3 Tg.Mures - Iernut - Campia Turzii, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - LOT 7-Sectia Autostrazi Sibiu - A3 Tg.Mures - Iernut - Campia Turzii.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2.. 2. LOT 3 - SDN Tg. Mures, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - LOT 3 - SDN Tg. Mures.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2.. 5. LOT 6 - Sectia Autostrazi Sibiu - A1 Sibiu - Orastie, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - LOT 6 - Sectia Autostrazi Sibiu - A1 Sibiu - Orastie.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2.. 3. LOT 4-SDN M. Ciuc, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - LOT 4-SDN M. Ciuc.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2.. 1. LOT 2 - SDN Sibiu, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - Lot 2 - SDN Sibiu.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2.. 4. LOT 5-SDN Sf. Gheorghe, Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV (48 luni) - D.R.D.P. Brasov - LOT 5 - SDN Sf. Gheorghe.Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim un contract subsecvent pe an, sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscise in Anexa 2..
