

## "REPARAȚIE PODEȚ KM 33+203 LINIA 210 SIBIU - VINȚU DE JOS" SRCF BRAȘOV

I.D.: 60500751

Documente participare:

- FisaDate\_DF1123284.pdf
- Formulare LD Lucrari LD Reparatie pod km 33203 prel date caracter pers-semnat.docx
- Model contract Podet km 33\_prel date caracter perso-semnat.pdf
- Podet km.33\_Piese desenate\_4-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Dosar interv. ulterioare\_Instructiuni de urmarire in timp-semnat.rar
- Podet km. 33\_Partii scrise-semnat.pdf
- Podet km. 33\_Piese desenate\_1-semnat.rar
- Podet km. 33\_Piese desenate\_3-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Caiete de sarcini-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Memoriu\_tehnic\_OS-semnat.rar
- Podet Km. 33203\_Plan SSM\_Plan Organizare santier-semnat.rar
- Podet km.33\_Documentatie\_economica-semnat.pdf
- Podet km.33\_Grafic executie-semnat.pdf
- Podet km.33\_Piese desenate\_2-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_135986.xml

---

Data publicarii	02.09.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.10.21	Pretul estimativ:	3.152.710,56 RON - 3.152.710,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: "Reparație podeț km 33+203 linia 210 Sibiu - Vințu de Jos - executie, conform documentației tehnico - economica. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

---