

“Proiectare tehnica, asistenta tehnica si executie pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 2”

I.D.: 40563468

Data publicarii 06.12.19 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 48.928.240,33 RON - 48.928.240,33 RON

Descriere: Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție): “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 2”. Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele Proiect tehnic (PT) + Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) + Detalii de execuție (DE) + Caiete de sarcini pe specialități (CS)+ Documentațiile pentru obținerea avizelor, obținerea Autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului și execuția lucrărilor. După evaluarea categoriei de importanță a construcției conform ordinului M.L.P.A.T. nr.31/n din 2 oct.1995 a rezultat ca lucrarea se încadrează în Categoria de importanță C - Construcții de importanță normală -Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza Studiu de fezabilitate) este de 48.928.240,33 lei fără TVA, calculată astfel: PROIECTARE: 1.701.000 Lei fără TVA (3.5.4 - 1.000,00 + 3.5.6 Proiect tehnic, DDE, DTAC, POE 1.300.000,00 + 3.8.1 Asistența tehnică 400.000,00 = 1.701.000,00 Lei) EXECUȚIE: 47.227.240,33 Lei fără TVA (4. C+M 46.024.393,00 + 5.1 - OS 1.202.847,33 = 47.227.240,33 Lei) CLAUZA SUSPENSIVĂ: Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul Instrucțiunii nr.3/2017 emisă de ANAP.