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Studiu	de	Fezabilitate	pentru	,,	Lucrări	de	reabilitare	poduri,
podeţe	şi	tuneluri	de	cale	ferată	–	etapa	II	Lot	SRCF	Braşov”

Documente	participare:
2-CN1012074.zip

Data
publicarii

11.06.19 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.07.19 Pretul	estimativ: 1.697.406,00	RON	-	1.697.406,00	RON

Descriere: Studiu	de	Fezabilitate	pentru	,,	Lucrări	de	reabilitare	poduri,	podeţe	şi	tuneluri	de	cale
ferată	–	etapa	II	Lot	SRCF	Braşov”	Pentru	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate,	Contractantul
va	respecta	actele	normative	şi	reglementările	specifice	infrastructurii	feroviare,	construcţii,
aplicabile,	în	vigoare,	în	vederea	prezentării	unui	proiect	ˮmaturˮ,	care	să	corespundă	celei
mai	eficiente	soluţii	din	punct	de	vedere	tehnico	–	economic,	pentru	care	să	se	aprobe
asigurarea	sursei	de	finanţare	pentru	implementarea	obiectivului	de	investiţie,	cu
respectarea	conformităţii	standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	şi	Coridoarele
TEN-T	şi	asigurarea	specificaţiilor	tehnice	de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României,
inclusiv	pentru	modernizarea/reabilitarea	staţiilor	de	cale	ferată.	Contractantul	va	purta
întreaga	responsabilitate	pentru	îndeplinirea	corectă,	în	termen	şi	de	calitate	a	cerinţelor
descrise	în	prezentul	caiet	de	sarcini.	Pe	perioada	de	desfăşurare	a	contractului,
Contractantul	va	respecta	prevederile	contractului,	ale	Caietului	de	sarcini,	reglementările
legale	naţionale	şi	europene	aplicabile	în	materie,	precum	şi	acordurile	internaţionale	AGTC
şi	AGC,	în	vederea	elaborării	unei	documentaţii	complete	a	Studiului	de	Fezabilitate.
Contractantul	va	fi	responsabil	pentru	asigurarea	resurselor	adiţionale	(dacă	sunt	necesare
în	vederea	îndeplinirii	scopului	Proiectului),	fără	a	solicita	Entitaţii	Contractante	alte	costuri
suplimentare.	Contractantul	se	angajează	să	presteze	servicii	de	calitate	prin	competenţă	şi
profesionalism,	în	conformitate	cu	cerinţele	stabilite	în	cadrul	legislativ	şi	de	reglementare
naţional	şi	european	în	vigoare.	Totodată	Contractantul	va	fi	responsabil	pentru
identificarea	şi	minimizarea	riscurilor	de	implementare	cât	şi	de	finalizare	a	Studiului	de
Fezabilitate.	În	urma	derulării	acestui	contract,	sunt	aşteptate	de	la	Contractant	Studiile	de
fezabilitate,	realizate	separat	pentru	fiecare	obiectiv	în	parte	(tratate	unitar	ca	mod	de
abordare).	Descrierea	detaliata	a	serviciilor	se	ragseste	in	Caietul	de	sarcini	nr.
710/1/189/27.05.2019	postat	in	SEAP.	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	__20____	Solicitarea	de
clarificări	se	va	întocmi	în	conformitate	cu	Formular	5	din	fişierul	„Modele	de	formulare”.	La
solicitarile	de	clarificari	/	informatii	suplimentare	se	va	raspunde	cu	10	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	29	alin.	(3)	din	HG
394/2016,	entitatea	contractantă	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificări	adresate	de
operatorii	economici	până	la	termenul	menţionat	anterior.	Informatii	suplimentare	pot	fi
obtinute	de	la:	https://sicap-prod.e-licitatie.ro


