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Execuţia	lucrărilor	rămase	de	executat	în	cadrul	obiectivului	de
investiţii	"Construire	clădire	pentru	învăţământ	preşcolar	şi
învăţământ	primar	în	localitatea	Caşinu	Mic,	Comuna	Sânzieni"

Documente	participare:
FisaDate_DF1194595.pdf
F5_fise_tehnice_IDSAI_Instalatii_de_detectie_semnalizare_si_avertizare_la_incendiu.pdf
F5_fise_tehnice_IE_Instalatii_electrice.pdf
avize	scoala	Casinu	Mic.pdf
F5_fise_tehnice_IS_Instalatii_sanitare.pdf
F5_fise_tehnice_IT_Instalatii_termice.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part1.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part2.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part3.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part4.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part5.pdf
PT_PARTE_DESENATA_Part6.pdf
2023.10.19	model	contract.doc
2023.10.19	modele	de	formulare.doc
caiet	de	sarcini-semnat.pdf
LISTE	CANTITATI	FARA	VALORI	1.pdf
PT_PARTE_SCRISA_Part1.pdf
PT_PARTE_SCRISA_Part2.pdf
PT_PARTE_SCRISA_Part3.pdf
PT_PARTE_SCRISA_Part4.pdf
PT_PARTE_SCRISA_Part5.pdf
DUAE_CERERE_244455.xml
EN1051014.docx

Data
publicarii

26.10.23 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.11.23 Pretul	estimativ: 811.234,17	RON	-	811.234,17	RON

Descriere: În	momentul	de	faţă	în	localitatea	Caşinu	Mic,	Comuna	Sânzieni	se	construieşte	o	clădire
pentru	învăţământ	preşcolar	şi	învăţământ	primar,	cu	regim	de	înălţime	parter,	cu	o	înălţime
de	10,58	m,	pe	o	suprafaţă	de	469,49	mp,	având	înălţimea	maximă	a	soclului	de	0,97	m.
Lucrările	au	fost	realizate	în	parte,	fiind	rămase	lucrările	prezentate	în	listele	de	cantităţi
actualizate.	Având	în	vedere	încetarea	contractului	iniţial	de	lucrări,	se	impune	organizarea
unei	noi	proceduri	de	atribuire	pentru	încheierea	unui	nou	contract	de	lucrări	având	ca
obiect	lucrările	rămase	de	executat.	Notă:	Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
tuturor	solicitărilor	de	clarificări	/	informaţiilor	suplimentare	în	a	7	-a	zi	înainte	de	ate	limită
de	depunere	a	ofertelor.


