

Actualizare documentatie Executie lucrari pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” - Pachet 118: Lot 1 - Construire si dotare camin cultural in comuna Romanesti, judetul Iasi; Lot 2 - Consolidare si reabilitare camin cultural in urma incendiului din data de 16.08.2015 localitatea Verendin, comuna Lunca Vita, judetul Caras Severin; Lot 3 - Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Vizejdia, comuna Gottlob

I.D.: 18820494

Documente participare:

- 7-402527.zip

Data publicarii	04.04.17	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	19.04.17	Pretul estimativ:	3.188.338,00 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” - Pachet 118 - Loturi 1-3 Valoarea estimata a contractelor este de 3.188.338 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 - Construire si dotare camin cultural in comuna Romanesti, judetul Iasi - este de 1.013.075 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.000.669 lei - organizare de santier = 12.406 lei 2.Valoarea estimata Lot 2 - Consolidare si reabilitare camin cultural in urma incendiului din data de 16.08.2015 localitatea Verendin, comuna Lunca Vita, judetul Caras Severin - este de 1.065.230 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.050.750 lei - organizare de santier = 14.480 lei 3.Valoarea estimata a Lotului 3 - Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Vizejdia, comuna Gottlob, judetul Timis - este de 1.110.033 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.104.608 lei - organizare de santier = 5.425 lei Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Proiectele tehnice aprobate, precum si cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 715/18.09.2015, 498/13.04.2016 si 565/26.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.