

Modernizarea străzilor 1 Mai, Dr. Ing. Căprar I. Nicolae, Măgurii, Căprioarei, Voievodului, Cerbului, Salcânilor - proiectare și execuție

I.D.: 64683783

Documente participare:

- 3.3 Profiluri transversale tip - Str. Magurii-semnat.pdf
- 4.3 Profiluri transversale tip - Str. Caprioarei-semnat.pdf
- 1.4 Plan de situatie - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 1.6 Plan de situatie - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 5.1 Plan de incadrare in zona - Str. Voievodului-semnat.pdf
- 2.1 Plan de incadrare in zona - Str. Dr. Ing. Caprar I. Nicolae-semnat.pdf
- 5.2 Plan de situatie - Str. Voievodului-semnat.pdf
- 5.4 Profiluri transversale tip - Str. Voievodului-semnat.pdf
- 1.8 Profiluri transversale tip - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 2.3 Profiluri transversal tip - Str. Dr. Ing. Caprar I. Nicolae-semnat.pdf
- 4.1 Plan de incadrare in zona - Str. Caprioarei-semnat.pdf
- DALI parte scrisa 2-semnat.pdf
- Proiect contract-semnat.pdf
- 2.2 Plan de situatie - Str. Dr. Ing. Caprar I. Nicolae-semnat.pdf
- 3.2 Plan de situatie - Str. Magurii-semnat.pdf
- 6.1 Plan de incadrare in zona - Str. Cerbului-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- Formulare 1 Mai-semnat.DOC
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- 1.1 Plan de incadrare in zona - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- DALI parte scrisa 1-semnat.pdf
- 1.3 Plan de situatie - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 6.2 Plan de situatie - Str. Cerbului-semnat.pdf
- 1.2 Plan de situatie - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 6.3 Profiluri transversale tip - Str. Cerbului-semnat.pdf
- 3.1 Plan de incadrare in zona - Str. Magurii-semnat.pdf
- 1.5 Plan de situatie - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- FisaDate_DF1134369.pdf
- 4.2 Plan de situatie - Str. Caprioarei-semnat.pdf
- 5.3 Plan de situatie - Str. Voievodului-semnat.pdf
- 7.1 Plan de incadrare in zona - Str. Salcânilor-semnat.pdf
- 7.2 Plan de situatie - Str. Salcânilor-semnat.pdf
- 1.7 Profiluri transversale tip - Str. 1 Mai-semnat.pdf
- 7.3 Profiluri transversale tip - Str. Salcânilor-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_154042.xml
- Raspuns consolidat la clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	28.12.21	Coduri CPV	45233140-2 45233220-7 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.01.22	Pretul estimativ:	2.421.760,91 RON - 2.421.760,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare faza PT: proiect pentru autorizarea lucrărilor (PAC); proiect organizare a execuției lucrărilor (POE); proiect tehnic de execuție; verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC). Execuție: lucrările aferente acestui obiectiv se execută pe o lungime totală de 1.550 m și sunt cele descrise în D.A.L.I. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art.161 alin.(2) din Legea nr.98/2016. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile.
