

## **MODERNIZARE SI RETEHOLOGIZARE A INFRASTRUCTURII AGRICOLE - O.U.A.I. "PESCARUSUL" GARLICIU, JUDETUL CONSTANTA - CONTRACT DE FINANTARE NR. C125I0112121400005/12.06.2013**

I.D.: 3018579

Documente participare:

- 7-361879.zip

---

Data publicarii	27.06.14	Coduri CPV	45232100-3
Termenul limita pentru depunere:	10.07.14	Pretul estimativ:	4.133.903,00 RON

---

Descriere: Executia lucrarilor de constructii privind realizarea obiectivului „MODERNIZARE SI RETEHOLOGIZARE A INFRASTRUCTURII AGRICOLE - O.U.A.I. "PESCARUSUL" GARLICIU, JUDETUL CONSTANTA finantat in baza Contractului de finantare C125I0112121400005/12.06.2013, astfel cum specifica Caietul de sarcini. Ptr. realiz. obiectiv. de invest. se vor executa lucr. sp. de îmbunatatiri funciare si/sau conexe: constructii hidrotehnice si retele electrice. Ob. pr. sunt: - Ob. 1: Modernizarea si retehnologizarea statiei de pompare SPP2 Gârliciu 1.1. Reabilitare constructie anexa instalatii electrice si echipamente automatizari 1.2. Reabilitare bazin tip cuva electropompe, platforme betonate si instalatii hidromecanice 1.3. Montare utilaje si echipamente 1.4. Utilaj tehnologic - Ob. 2:Retele electrice - Ob. 3: Automatizari - Ob.4: Înlocuire retea cu grad avansat de uzura Astfel: - Conform Devizului general al obiectivului : Cap. I. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0 lei Cap. II. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 0 lei Cap. IV. Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.876.059,00 lei fara TVA, din care: Subcap.4.1 Constructii si instalatii - 1.970.085,00 lei fara TVA Subcap.4.2 Montaj utilaje tehnologice - 204.004,00 lei fara TVA Subcap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) - Modernizare si retehnologizare S.P.P.2- Constructii - 1.701.970,00 lei, fara TVA Subcap.4.4 Utilaj fara montaj si echipament de transport -0 lei Subcap.4.5 Dotari- 0lei Subcap.4.6 Active necorporale- 0 lei Cap. V. Alte cheltuieli, din care: Subcap. 5.1 . Organizare santier: 54.351,00 lei fara TVA, din care: 5.1.1 Lucrari de constructii- 0 lei 5.1.2 . Cheltuieli conexe organizarii de santierului - 54.351,00 lei fara TVA Subcap.5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - 203.493,10 lei fara TVA. - În conformitate cu art. 29, alin. 2 cu (1) din Ordonanta de urgenta nr.34/2006, „Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j)., - Valoarea estimata a contractului (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, exclusiv TVA)este de 4.133.903,10 lei.