

REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI

I.D.: 88945476

Documente participare:

- 3.Instructiuni pt ofertanti_BALENI.pdf
- 4.Formulare model_BALENI.doc
- 5.Formular DNSH_BALENI.doc
- 6.Contract_BALENI.docx
- Proiect tehnic_Baleni.pdf
- 1.Caiet de sarcini_BALENI.pdf
- FisaDate_DF1195529.pdf
- DUAE_CERERE_246597.xml

Data publicarii	06.11.23	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.23	Pretul estimativ:	672.263,94 RON - 672.263,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă, dorește să atribuie un contract ce are ca obiect: Execuție lucrări pentru investiția "REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE RULARE PENTRU BICICLETE ȘI ALTE VEHICULE ELECTRICE UȘOARE ÎN COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚI" și va cuprinde lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare. Sursa de finanțare : Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 10 - Fondul Locativ I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, contract de finanțare nr.17170/10.02.2023 (2346/28.02.2023). Descrierea succintă a contractului sau a achizitiei/achizițiilor Valoare estimată a contractului este de 672.263,94 lei, fara TVA, respectiv: - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 655.867,26 lei, fără TVA, defalcat astfel: Subcap. 4.1 - Constructii si instalatii: 655.867,26 lei, fara TVA; - Cap. 5 - Organizare de santier: 16.396,68 lei, fără TVA; Subcap. 5.1.1 - Lucrari de constructii: 13.117,35 lei, fara TVA; Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului: 3.279,34 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 10. Număr zile până la care se va transmite răspunsul consolidat la clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor = 6. Durata de contractului este de 12 luni, de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.
