

Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii « Schimbarea destinației terenului situat în Brăila, str. Plevna nr.66A, în amenajare și modernizare parcare »

I.D.: 71316152

Documente participare:

- avize-signed.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- certificat de urbanism-signed.pdf
- D.A.L.I.zip
- expertiza tehnica-signed.pdf
- Formulare.docx
- geo scanreferat.pdf
- modalitate constituire garantii-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- STUDIU TOPO.zip
- tema de proiectare-signed.pdf
- FisaDate_DF1154050.pdf
- DUAЕ_CERERE_185763.xml

Data publicarii	19.07.22	Coduri CPV	45111291-4
Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	342.310,90 RON - 342.310,90 RON

Descriere: Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii «Schimbarea destinației terenului situat în Brăila, str. Plevna nr.66A, în amenajare și modernizare parcare » Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 342.310,90 lei fără T.V.A., din care: - pentru Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului, valoarea estimată de 31.500,00 lei fără TVA, - pentru cheltuieli privind investiția de bază, valoarea estimată de 304.810,90,00 lei fără TVA, - pentru organizarea de șantier, valoarea estimată de 6.000,00 lei fără TVA, - pentru cheltuieli diverse și neprevăzute10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.