

Actualizare documentatie Achizitie publica pentru executia lucrarilor si achizitie publica pentru procurare si montaj echipament tehnologic pentru proiectul "Consolidare, reabilitare, extindere Scoala Generala nr.4 Köllo Miklós, consolidare, reabilitare la Scoala Generala nr.3 Köllo Miklós, reabilitarea retelei electrice si reparatii capitale interioare la Scoala Generala Köllo Miklós, inclusiv dotarea acestora în sat Ciumani, comuna Ciumani, judetul Harghita."

I.D.: 614753

Documente participare:

- CAIETUL DE SARCINI_Ciumani_POR.doc.p7s
- Clarificare_nr.1 .pdf.p7s
- FisaDate_No118271_IP.pdf
- Formulare.doc.p7s
- model contract.doc.p7s
- Scoala Kaallaa Miklaas.part1.rar
- Scoala Kaallaa Miklaas.part2.rar
- Scoala nr. 3 Kaallaa Miklaas.part1.rar
- Scoala nr. 3 Kaallaa Miklaas.part2.rar
- Scoala nr. 3 Kaallaa Miklaas.part3.rar
- Scoala nr. 3 Kaallaa Miklaas.part4.rar
- Scoala nr. 3 Kaallaa Miklaas.part5.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part01.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part02.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part03.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part04.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part05.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part06.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part07.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part08.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part09.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part10.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part11.rar
- Scoala nr. 4 Kaallaa Miklaas.part12.rar

Data publicarii	28.10.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.11.13
----------------------------------	----------

Descriere: Pentru executia lucrarilor se vor lua in considerare aspectele/cheltuielile prezentate in Caietul de Sarcini si Proiectul tehnic. Lucrarile vizeaza consolidarea, reabilitarea si extinderea a trei scoli din Comuna Ciumani, si anume Scoala Generala nr. 4 Kollo Miklos, Scoala Generala nr. 3 Kollo Miklos si Scoala Generala Kollo Miklos. Valoarea estimata a contractului de lucrari, inclusiv diverse si neprevazute, fiind de 2.609.906,78,00 Lei, fara TVA din care un procent de 4,2066567 % reprezinta cheltuielile diverse si neprevazute in suma de 105.357,78 lei, astfel valoarea estimata fara diverse si neprevazute reprezentand suma de 2.504.549,00 lei fara TVA.
