

Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 2 buc. țeavă 1871 m, drum din pietriș)

I.D.: 48799526

Documente participare:

- 20200811161058_caiet de sarcini opt.pdf
- 20200811161058_duae_cuhuresti august 2020.doc
- 1_20200811161058_duae_cuhuresti august 2020.doc
- 20200811161058_duae.pdf
- 20200811161058_anunt de participare cuhuresti august 2020.doc
- 20200811161058_invitatie.pdf
- 20200811161058_doc standard opt.pdf
- 2_20200811161058_anunt de participare cuhuresti august 2020.doc
- 3_20200811161058_doc standard opt.pdf
- 4_20200811161058_caiet de sarcini opt.pdf
- 20200811161058_doc standard cuhuresti august 2020.doc
- 5_20200811161058_doc standard cuhuresti august 2020.doc
- 6_20200811161058_invitatie.pdf
- 7_20200811161058_duae.pdf

Data publicarii	11.08.20	Coduri CPV	45247130-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.20	Pretul estimativ:	328.505,53 MDL
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 2 buc. țeavă 1871 m, drum din pietriș)
