

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistență tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul "Modernizare str. M. Kogălniceanu și b-dul 1 Mai din Municipiul Călărași, Județul Călărași"

I.D.: 77836509

Data publicarii	27.01.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Străzile supuse prezentului proiect insumeaza o lungime totala a tronsoanelor analizate de 1819.87 m, din care str. M. Kogalniceanu 340,04 m si respectiv B-dul 1 Mai in lungime de 1479.83 m. Strazile sunt situate in sudul municipiului Calarasi si il strabat de la Est catre centru, circulatia desfasurandu-se in dublu sens. Prin realizarea proiectului se poate considera ca se realizeaza o legatura mai buna si mai rapida intre municipiul Calarasi (Romania) si orasul Silistra (Bulgaria), pana la punctul de intersectie cu strada Eroilor. Obiectivele generale socio-economic ale proiectului sunt urmatoarele: - îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din municipiul Călărași, realizarea unei dezvoltări durabile a comunității; - ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri locale și naționale, precum și la agenții economici, obiective economice; - sprijinirea activităților economice și comerciale, prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; - ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare. Valoarea estimată este de 4.558.739,87 lei fără TVA Categori cheltuieli Valoare (RON) fără TVA Cap. 1.2. Amenajarea terenului = 21.578,66 lei Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială = 88.496,17 lei Cap. 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor = 6.000,00 lei Cap. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție = 4.000,00 lei Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 125.264,85 lei Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului = 21.486,54 lei Cap. 4.1 Constructii si instalatii = 4.187.232,83 lei Cap. 5.1 Organizare de șantier = 104.680,82 lei TOTAL 4.558.739,87 lei fara TVA