



Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru contractul CL 15

I.D.: 102615346

Documente participare:

- ACC_14083_DF_1223956.pdf
- FisaDate_DF1225937.pdf
- DOCUMENTATIE TEHNICA PART2.rar
- DOCUMENTATIE TEHNICA PART3.rar
- DOCUMENTATIE TEHNICA PART1.rar
- CONVENTII SSM SI ISU.rar
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FORMULAR PROPUNERE TEHNICA.docx
- CLAUZE CONTRACTUALE.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE.docx
- DUAE_CERERE_299039.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1073156.pdf
- ACN_14083_COA_CN1073156.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU.rar
- ACN_14083_CO_CN1073156.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1225937.pdf
- ADRESA RASPUNS VIZITA AMPLASAMENT - CL15.pdf
- Adresa validare clarificare vizitare amplasament.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT SOLICITARI DE CLARIFICARI DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE CU MASURI ANAP PRELUATE.pdf
- ANEXA_RASPUNS_CONSOLIDAT_PARTE_2.rar
- ANEXA_RASPUNS_CONSOLIDAT_PARTE_1 - CONFORM_ACC_ANAP.rar

Data 12.09.24 Coduri CPV 45232420-2 34951300-1 45232400-6 71322000-1 79933000-3
publicarii

Termenul 04.11.24 Pretul estimativ: 70.759.590,00 RON - 70.759.590,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Obiectivul general al contractului: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru contractul CL 15 - "Extindere si retehnologizare statie de epurare Lehliu Gara. Instalatie de uscare a namolului la statia de epurare Calarasi. Extindere Statie de Epurare Budesti", are ca scop proiectarea si executia de lucrari pentru extinderea si reabilitarea statiilor de epurare si a instalatiei de uscare a namolului in sistemul zonal de alimentare cu apa din judetul Calarasi, astfel: - Activitatile de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat; proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi: memoriile, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire; - Asistenta tehnica din partea proiectantului; - Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiilor de functionare ISU, DSP, Mediu, ANAR, etc. - Lucrari de constructie pentru urmatoarele sectoare principale Sector 1. UAT Lehliu Gara - Extindere si retehnologizare statie de epurare apa uzata in localitatea Lehliu Gara pentru a putea epura apa uzata provenita de la o populatie echivalenta de 10995 PE si Q_{uz} max = 1827 mc/zi; Procesul de epurare al statiei Lehliu Gara va fi unul mecano - biologic cu epurare avansata, treapta secundara fiind un proces de epurare cu namol activat, cu indepartarea biologica a substantelor organice pe baza de carbon si a azotului si indepartarea biologica si chimica a fosforului, cu stabilizarea aeroba a namolului si treapta de tratare si prelucrare a acestuia. - Achizitie: Laborator complet echipat; Grup electrogen de interventie fix complet echipat (inclusiv panou de comanda si AAR) Sector 2. UAT Calarasi - Instalatie de uscare a namolului la statia de epurare din localitatea Calarasi - Introducerea pe fluxul tehnologic al liniei de tratare namol aferent statiei de epurare Calarasi a unei instalatii de uscare namol ce va avea capacitatea de cca 8753 mc/an, respectiv 9238 t/an; capacitatea instalatiei 1.0 t/h apa evaporata, respectiv 1.49 t/h namol; namolul prelucrat va fi uscat pana la 90%SU. - Achizitie: Autocamion transport namol la instalatia de uscare, pentru containere 7 mc; Autocamion transport namol la fabrica de ciment, pentru containere 20 mc Sector 3. UAT Budesti - Extindere statie de epurare apa uzata in localitatea Budesti Lucrari: - Extindere statie de epurare ce va fi realizata printr-o linie de epurare noua cu o capacitate de 3475 L.E. si Q_{uz} max = 394.73 mc/zi. Procesul de epurare al statiei extinse Budesti va fi unul mecano - biologic cu epurare avansata, treapta secundara fiind un proces de epurare cu namol activat, cu indepartarea biologica a carbonului si azotului si indepartarea biologica si chimica a fosforului, cu stabilizarea aeroba a namolului (costabilizare), treapta de tratare namol. • Asistenta tehnica din partea proiectantului • Elaborarea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de gospodarie a apelor Detalierea completa a obiectului contractului se regaseste in Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 30 Numar zile până la care se va raspunde la clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20
