

Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Consolidare, reabilitare,extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila ”

I.D.: 47478259

Documente participare:

- Expertiza Tehnica.pdf
- Formulare.docx
- Lista preturi forfetare-.docx
- Studiu Geotehnic.pdf
- Studiu Topografic vizat OCPI.pdf
- Model contract- Gradinita 18.pdf
- aviz mediu- desfiintare.pdf
- FisaDate_DF1087018.pdf
- Caiet de sarcini - Gradinita 18.pdf
- CU construire.pdf
- CU desfiintare.pdf
- DALI Gr.18- parte desenata.pdf
- DALI Gr.18- parte scrisa .pdf
- acord vecin - fond locativ.pdf
- acord vecin-IFMA IMOBILIARE.pdf
- adresa cultura.pdf
- adresa ISU.pdf
- Audit Energetic.pdf
- aviz DSP.pdf
- aviz mediu construire.pdf
- DUAE_CERERE_72157.xml

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.07.20	Pretul estimativ:	1.165.101,64 RON - 1.165.101,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr.18, Braila " Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimată totală este de 1.165.101,64 lei fără T.V.A defalcată astfel: I. Documentație tehnico-economică, faza 226.701,00 lei fără TVA a.1. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-PAC/PAD 2. Documentația aferentă obținerii avizului ISU 3. Documentația pentru obținerea avizului de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice pentru lucrările menționate în Certificatele de Urbanism pentru desființare/construire b.1. Proiect tehnic de execuție (PT) întocmit conform HG 907/2016, Ghidului solicitantului POR 2014-2020, pentru apelul de proiecte POR/4/2017/4.4/4.4/1, alte prevederi legale în vigoare 2. Proiect de organizare a execuției lucrărilor - POE II. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor4.000 lei fără TVA III. Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC1.000 lei fără TVA IV. Execuție lucrări1.133.400,64 lei fără TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 10.000,00 lei fără TVA. Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
