

## **Modernizare și rehabilitare energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana-Saturn - Mangalia, jud. Constanța (proiectare și execuție lucrări)**

I.D.: 86316735

### Documente participare:

- Clarificare din oficiu-signed-signed.pdf
- ACN\_Clarificare din oficiu.pdf
- Conditii generale contract HG 1-2018.docx
- 19 07 2023 CS PNRR PR si EXEC Diana.docx
- Acord contractual DIANA.docx
- anexa la fisa de date-factori de evaluare.docx
- caiet de sarcini Diana-signed.pdf
- Conditii speciale la ac contractual\_v1.docx
- Formulare si modele Diana.docx
- FisaDate\_DF1185689.pdf
- PLAN RELEVÉU CURENT HOTEL-semnat.pdf
- DIANA - Expertiza Tehnica semnat.pdf
- PLAN RELEVÉU PARTER HOTEL-semnat.pdf
- PLAN RELEVÉU RESTAURANT-semnat.pdf
- Expertiza Diana-semnat.pdf
- Expertiza Diana-semnat-signed.pdf
- Note de calcul Expertiza Diana-semnat.pdf
- Plan pereti Parter Expertiza Diana-semnat.pdf
- Raport de incercare 428 Proex Diana-semnat.pdf
- Raport de incercare109 Hotel Diana-semnat.pdf
- Relevéu foto Expertizare Diana\_compressed-semnat.pdf
- Audit Energetic Diana 2019\_compressed-semnat.pdf
- Av CTE Avize PNRR Diana-signed.pdf
- CU AVIZE DIANA fara valori-signed.pdf
- CU\_Diana\_12052023-signed.pdf
- DALI\_DIANA\_Parte scrisa fara valori-signed.pdf
- DIANA\_PARTEA\_DESENATA\_-signed.pdf
- Studiu geotehnic Diana-signed.pdf
- RAAE DIANA SATURN - 2022\_compressed-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_231113.xml

---

Data publicarii	20.07.23	Coduri CPV	45453000-7 09331200-0 45300000-0 45321000-3 45400000-1 45421100-5 71250000-5 71314300-5 71315400-3 71321200-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	23.08.23	Pretul estimativ:	49.416.181,70 RON - 49.416.181,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract având ca obiect achiziționarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic și execuție de lucrări (proiectare+execuție), necesare realizării obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana-Saturn – Mangalia, jud. Constanța", cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.2./1, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2 - Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Realizarea investiției preconizate urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit protejarea mediului înconjurător, punerea în siguranță a clădirii din punct de vedere seismic, asigurarea spațiilor de lucru și optimizarea condițiilor de muncă pentru personal, asigurarea condițiilor optime de pregătire și de refacere a capacității de muncă a personalului etc. Implementarea măsurilor de eficiență energetică va duce la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice:

- Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice;
- Îmbunătățirea performanțelor energetice;
- Reducerea consumului termic.

Investiția trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Ghidului Specific privind regulile și Condițiile Aplicabile finanțării din Fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/ B.2.2/1 - Componenta C5 - Valul renovării - Anexa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice - Operațiunea B.2: renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice. a) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile b) Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prevederile Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) nr. 042023.1/Mai 2023, Proiectantul documentației respectiv S.C. Livity Consulting S.R.L. menționează la cap. 5.3. faptul că "Durata totală estimată de realizare și implementare a proiectului este de 36 luni" Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 9108/24.01.2023 care prevede că "prezentul contract de finanțare poate fi modificat și completat prin acordul scris al părților, prin Act adițional", Autoritatea contractantă aduce la cunoștința tuturor Operatorilor economici faptul că va demara activitatea privind încheierea unui Act adițional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare și durabilitate a Proiectului, de la 24 de luni la 36 de luni, respectiv maxim până la data de 14.02.2026. Până la obținerea unui răspuns de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și după caz, încheierea Actului adițional, Operatorii economici își vor dimensiona activitățile de obținerea avizelor, autorizațiilor, proiectare, verificare, execuție lucrări, efectuare probe, teste, încercări, instruire personal, efectuare recepție la terminarea lucrărilor, conform Caietului de sarcini, cu încadrarea în termenul cunoscut în prezent, respectiv până cel târziu la data de 31.01.2025.

---