

Suspendata - Lucrari la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr.4 si instalatii de desulfurare pentru grupurile nr.3 si nr.4

I.D.: 53710

Documente participare:

- Formulare.rar
- Documentatie descriptiva 1.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 2.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 4.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 5.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 6.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 3.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 7.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 8.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 9.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 10.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 11.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 12.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 13.rar.p7m
- Documentatie descriptiva 14.rar.p7m
- proiect contract.doc
- FisaDate_No109740_AP.pdf
- Erata.htm

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 21.08.13 | Coduri CPV | 45253200-7 45251000-1 71323100-9 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

Termenul limita pentru depunere: 26.09.13

Descriere: Lucrari la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr.4 si instalatii de desulfurare pentru grupurile nr.3 si nr.4.-Reabilitate grup nr.4, valoarea estimata 532.719.280 lei (119.476.360 euro) din care proiectare 700000 lei(1570000 euro), executie 474146600 lei(106339630 euro), costul creditului 29502680 lei(6616730), Valoarea estimata totala cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute de 22.070.000 lei, (4.950.000 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezinta un procent de 5% din valoarea lucrarilor ce se supun achizitiei.- Instalatii de desulfurare pentru grupurile nr. 3, valoarea estimata 206.438.130 lei (46.298.830 euro), din care proiectare 2200000 lei(493400 euro), executie 178375930 lei(40005370 euro), costul creditului 16890000 lei(3787820 euro). Valoarea estimata totala cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute de 8.972.200 lei, (2.012.240 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezinta un procent de 5% din valoarea lucrarilor ce se supun achizitiei.- Instalatii de desulfurare pentru grupurile nr. 4. valoarea estimata 167.886.494 lei (37.652.500 euro), din care proiectare 2200000 lei(493400 euro), executie 144254540 lei(32352800 euro), costul creditului 14150454 lei(3173600 euro). Valoarea estimata totala cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute de 7.281.500 lei, (1.633.100 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezinta un procent de 5% din valoarea lucrarilor ce se supun achizitiei.