

## **CL1 - Extindere si rehabilitare sistem alimentare apa si canalizare in Ciucul de Mijloc**

I.D.: 92276602

Data publicarii 24.01.24 Coduri CPV 45231100 45231112 45232150 45232400

Termenul limita pentru depunere: 04.03.24 15:00

Descriere: Clauza suspensiva "Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea acestuia este condiționată de semnarea Contractului de Finanțare a Proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Harghita în perioada 2014-2020", în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), ce urmează a fi încheiat între S.C. HARVIZ S.A. (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Semnarea Contractului de Lucrări se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de S.C. HARVIZ S.A. pentru obținerea finanțării) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze Contractul de Servicii, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, nu se va semna Contractul de Finanțare aferent Proiectului derulat de S.C. HARVIZ S.A. în termenul de mai sus, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de Lucrări, iar Antreprenorul înțelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Antreprenorul acceptă prezenta clauză suspensivă, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce va fi încheiat Contractul de Finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea Contractului de Lucrări". Obiectul achiziției constă în atribuirea contractului de lucrări: CL1 - Extindere și rehabilitare sistem alimentare apă și canalizare în Ciucul de Mijloc, incluzând:- Lot 1: Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în mun. Miercurea Ciuc- Lot 2: Extinderea rețelei de distribuție și canalizare în localitatea Csiba, Szeczeny- Lot 3: Extindere sistem de alimentare apă și canalizare în Fitod, Leliceni, Misentea- Lot 4: Extindere sistem de alimentare apă și canalizare în Ciucul de Sus. Obiectul contractului include: a) Lucrări de construcție; b) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice; c) Testare și punere în funcțiune; d) Monitorizarea și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garanție, atunci când este necesar; e) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție; f) Instruirea personalului Beneficiarului. Pe toată durata perioadei de garanție, Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal cu prezenta continuă, care să monitorizeze performanțele operationale ale lucrărilor executate, pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurând instruire și asistență operatională pentru personalul Beneficiarului. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel:- cu 25 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor;- cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

