

---

**Proiectare DDE , As Built si executie "Modernizare si re tehnologizare retea - Statia Prundu pentru lucrarea Implementarea unui sistem avansat de management al distributiei (ADMS) si monitorizarea, optimizarea consumurilor energetice intr-o zona omogena de consumatori preponderent casnici de energie electrica, situata in zona punctului de exploatare Municipal Pitesti, judetul Arges"**

I.D.: 68819546

Documente participare:

- Caiet de Sarcini.part4.rar
- Documentatie descriptiva Prundu vf Achizitii.pdf
- Formulare.rar
- Caiet de Sarcini.part1.rar
- Caiet de Sarcini.part2.rar
- Caiet de Sarcini.part3.rar
- Model Contract.docx
- FisaDate\_DF1146377.pdf
- Caiet de Sarcini.part6.rar
- Caiet de Sarcini.part5.rar
- DUAE\_CERERE\_173223.xml

---

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	45232221-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.06.22	Pretul estimativ:	20.907.760,50 RON - 20.907.760,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare DDE , As Built si executie "Modernizare si re tehnologizare retea - Statia Prundu pentru lucrarea Implementarea unui sistem avansat de management al distributiei (ADMS) si monitorizarea, optimizarea consumurilor energetice intr-o zona omogena de consumatori preponderent casnici de energie electrica, situata in zona punctului de exploatare Municipal Pitesti, judetul Arges" conform Document descriptiv/Caiet de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

---