

AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT SI ECOTURISM PE DEALURILE GUSTERITEI", in municipiul Sibiu - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI

I.D.: 80629474

Documente participare:

- 29_3_Avize_Aviz Electrica Dealul Gusteritei - corectat-semnat.pdf
- 32_2_Avize_Document Eliberat2-semnat.PDF
- 32_3_Avize_Document Eliberat3-semnat.PDF
- 32_4_Avize_Document Eliberat4-semnat.PDF
- 33_Avize_Aviz Orange dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 34_Avize_aviz Politie -Dealul Gusteritei-semnat.jpeg
- 35_1_Avize_aviz RDS Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 35_2_Avize_harta-semnat.pdf
- 36_Avize_aviz Soma-semnat.pdf
- 37_Avize_2022-10-07_Scris-UTT-SB-nr-11697_Amenajare-zona-agrement_DealulGusteritei_UAT-Sibiu-semnat.pdf
- 38_1_Avize_Aviz 1021 Semnat-semnat.pdf
- 38_2_Avize_Plan vizat-semnat.pdf
- 39_1_STUDIUL ARHEOLOGIC_2022 rap diag Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- 1_Raport Evaluare_Diagnostic Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 31_2_Decizia etapei de incadrare 195 din 11.10.2022-semnat.pdf
- 15_Parte Desenata_2103-208-semnat.pdf
- 14_Parte Desenata_2103-207-semnat.pdf
- 16_Parte Desenata_2103-209-semnat.pdf
- 17_Parte Desenata_2103-210-semnat.pdf
- 18_Parte Desenata_2103-211-semnat.pdf
- 19_Parte Desenata_2103-212-semnat.pdf
- 20_Parte Desenata_2103-213-semnat.pdf
- 21_Parte Desenata_2103-214-semnat.pdf
- 22_1_2103-216 Plan de acoperire sistem de supraveghere video si WIFI sr-semnat.pdf
- 22_Parte Desenata_2103-215-semnat.pdf
- 23_Parte Desenata_2103-301-semnat.pdf
- 24_Parte Desenata_2103-302-semnat.pdf
- 25_Parte Desenata_2103-402-semnat.pdf
- 26_Parte Desenata_2103-602-semnat.pdf
- 27_Avize_aviz Apa Canal zona de agrement dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 28_Avize_aviz DSP Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 29_1_Avize_Contract angajament - Amenajare Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 29_2_Avize_aviz CTE Electrica-semnat.pdf
- 30_1_Avize_AVIZ DELGAZ-semnat.pdf
- 30_2_Avize_Plan situatie SF Sibiu trasat 1-semnat.pdf
- 31_1_Avize_decizie initiala APM Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 32_1_Avize_Document Eliberat1-semnat.PDF
- 39_2 - 39_15-semnat.zip
- 39_12_1_STUDIUL ARHEOLOGIC_DESENATE_Plan zona protectie 50m cu coordonate contur cerc protectie-semnat.pdf
- 39_16_Ridicare topo 27 10 - 1 11 2022 Gusterita - Sapturi arheologice-semnat.pdf
- 40_1 - 40_10-semnat.zip
- 40_11 - 40_20-semnat.zip
- 41_1 - 41_7-semnat.zip
- 41_8 - 41_15-semnat.zip
- 41_16 - 41_23-semnat.zip
- 41_24 - 41_28-semnat.zip
- 41_29 - 41_32-semnat.zip
- 41_33 - 41_39-semnat.zip
- 42_1 - 42_13-semnat.zip
- Caiet de Sarcini-semnat.pdf
- 42_14 - 42_26-semnat.zip

- 43_1 - 43_15-semnat.zip
- 43_Studiu de coexistenta Dealul Gusteritei-semnat.pdf
- 44_1_AC06. Plan de situatie nr. 6. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_2_AC01. Plan de situatie nr. 1. Retele apa si canalizare str. Salcamilor-semnat.pdf
- 44_3_AC02. Plan de situatie nr. 2. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_4_AC03. Plan de situatie nr. 3. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_5_AC04. Plan de situatie nr. 4. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 44_6_AC05. Plan de situatie nr. 5. Retele apa si canalizare str.Salcamilor-semnat.pdf
- 45_Metodologie interna privind abordarea DNSH in PR Centruv1-semnat.pdf
- FisaDate_DF1175560.pdf
- 3_SF Dealurile Gusteritei - 2-semnat.pdf
- 2_SF Dealurile Gusteritei 1-semnat.pdf
- 4_SF Dealurile Gusteritei - 3-semnat.pdf
- 5_Parte Desenata_2103-101-semnat.pdf
- 6_Parte Desenata_2103-102-semnat.pdf
- 7_Parte Desenata_2103-103-semnat.pdf
- 8_Parte Desenata_2103-202-semnat.pdf
- 9_Parte Desenata_2103-202_1-semnat.pdf
- 10_Parte Desenata_2103-203-semnat.pdf
- 11_Parte Desenata_2103-204-semnat.pdf
- 12_Parte Desenata_2103-205-semnat.pdf
- 13_Parte Desenata_2103-206-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_217713.xml

Data publicarii	06.04.23	Coduri CPV	45112720-8 43325000-7 45000000-7 45111230-9 45112441-8 45112710-5 45231400-9 45233140-2 71222000-0 71351500-8 79930000-2
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	22.05.23	Pretul estimativ:	34.511.026,00 RON - 34.511.026,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor aferent obiectivului de investitii "AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT SI ECOTURISM PE DEALURILE GUSTERITEI", in municipiul Sibiu, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 15 luni de la semnarea contractului, din care: - SERVICII DE PROIECTARE 1.1 Elaborare concept de amenajare a zonei de agrement - 3 luni de la data semnării contractului 1.2 Elaborare Studiu topografic, Studiu hidrogeologic, Studiu geotehnic de detaliu - 3 luni de la data semnării contractului 1.3 Elaborarea, depunerea documentatiilor si obtinerea avizelor /autorizatiilor - 3 luni de la data semnării contractului 1.4 Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) - 3 luni de la data semnării contractului 1.5 Proiect Tehnic de execuție și Detalii de execuție (P.T.+D.E.+D.T.O.E.) verificat la toate cerințele - 3 luni de la data semnării contractului. Predarea și recepția de către beneficiar a Proiectului Tehnic de execuție și Detalii de execuție (P.T.+D.E.+D.T.O.E.) verificat la toate cerințele - 3 luni de la data semnării contractului 1.6 Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor 1.7 Întocmirea proiectului tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor "As built", verificarea tehnica de catre verificatori tehnici de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii si predarea acesteia la autoritatea contractantă cu min 15 zile anterior organizării recepției la terminarea lucrărilor. - EXECUTIA LUCRARILOR Executia lucrarilor de constructie: Amenajarea terenului; Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; Infrastructura; Rezistenta; Arhitectura; Instalatii; Dotari; Organizare santier - 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la finalizarea lucrarii si remedieri - 1 luna de la finalizarea lucrarilor Nr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
