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Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari de
reabilitare a strazilor Libertatii si lon Creanga, componente ale
proiectului integrat "Servicii educationale si spatii publice
urbane imbunatatite in municipiul Turnu Magurele ", cod SMIS
125205, implementat in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara
13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea
de investitii 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica,
economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile
urbane si rurale, Obiectiv specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii
vietii a populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania,
Componenta POR/2018/13/13.1/1/SUERD
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Data 24.11.20 Coduri CPV 45233120-6
publicarii

Termenul 18.12.20 Pretul estimativ: 5.730.378,32 RON - 5.730.378,32 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: Implementarea acestui contract de achiztie publica presupune prestarea de servicii de
proiectare, inclusiv asistenta tehnica si, respectiv executia de lucrari de reabilitare a
strazlor Libertatii si lon Creanga, componente ale proiectului integrat "Servicii educationale
si spatii publice urbane imbunatatite in municipiul Turnu Magurele ", cod SMIS 125205,,
implementat in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici
si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica,
economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv
specific 13.1 - imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania
Valoarea estimata totala este de 5.730.378,32 lei fara TVA, defalcata pe linii bugetare,
dupa cum urmeaza: Proiectare: (172.829,75 lei, fara TVA) - Linia 3.5.6 Proiect tehnic si
detalii de executie: 132.219,83lei fara TVA, - Linia 3.8.1 Asistenta tehnica din partea
proiectantului: 40.609,92 lei fara TVA, din care: - Linia 3.8.1.1 - pe perioada de executiei a
lucrarilor: 30.609.92 lei fara TVA, - Linia 3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii: 10.000 lei fara TVA; Executie lucrari: (5.557.548.57 lei, fara TVA) - Linia
1.2 Amenajarea terenului - 8.468,22 lei, fara TVA - Linia 1.3 - Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala: 35.695,98 lei, fara TVA, - Linia 4.1.1 Lucrari de
drumuri: 5.378.911,58 lei, fara TVA; - Linia 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santierl34.472,79 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achiztie publica,
in cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art. 221 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarile intervenite, dupa
caz, pe parcursul executiei contractului de achiztie publica, vor fi incadrate in functie de
situatia concreta in prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, iar in cazul in care acestea
prespun suplimentari ale sumelor initiale, vor fi avute in vedere disponibilitatile existente pe
linia 5.3 si, dupa caz alte economii inregistrate in proiect. Astfel, utilizarea procentului de
Diverse si neprevazute, linia 5.3-Cheltuieli diverse si neprevazute (536.171,03 lei, fara TVA)
din cadrul Devizului General, va fi posibild numai in cazul in care respectiva modificare nu
este substantiala si numai cu respectarea dispoztiilor Instructiunii nr. 3/2017, emise de
ANAP. Prin intermediul clauzelor contractuale sunt reglementate aspectele referitoare la
depasirile cantitative/valorice puse in opera rezultate din remasuratori, datorate
nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic
sau specificatiile tehnice, si sunt prevazute in mod corespunzator clauze de revizuire cu
privire la modificarile nesubstantiale ce ar putea interveni pe parcursul executiei
contractului, cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile. Orice operator economic
interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire cu cel putin 9 zle inainte de termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 9
zZile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta
va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificari cu 6 zle inainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.



