

## **11371 - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului, orasul Ocna Sibiului**

I.D.: 89961300

Documente participare:

- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- FisaDate\_DF1197252.pdf
- Contract executie 10.04.2023 final 07.09.2023.doc
- dt.part1.rar
- dt.part2.rar
- Formulare E\_Contract AP.doc
- DUAE\_CERERE\_247468.xml
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI .docx

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.11.23 | Coduri CPV | 45200000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 06.03.24 | Pretul estimativ: | 9.687.611,05 RON - 9.687.611,05 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: 11371 - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului, orasul Ocna Sibiului Valoarea estimata este de 9.687.611,05 lei, fara TVA si se compune din: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 92.715,54 lei din care: - subcap. 1.2 - amenajarea terenului: 69.415,00 lei - subcap. 1.3 - amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 23.300,54 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 9.406.760,31 lei; - subcap. 4.1- constructii si instalatii: 8.407.048,41 lei - subcap. 4.2 - montaj utilaj tehnologic: 44.842,64 lei - subcap. 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 443.720,00 lei - subcap 4.4 - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport: 53.447,00 lei - subcap 4.5 - Dotari: 457.702,26 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 188.135,20 lei, din care: - Subcap. 5.1. Organizare de santier: 188.135,20 lei din care - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 141.101,40 lei - Subcap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 47.033,80 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---