

## **Execuție lucrări in cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Luminita Boțoc nr. 2, Luminita Boțoc nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, Vasile Lucaciu nr.18", cod SMIS 120790 (4 loturi)**

I.D.: 63753091

Documente participare:

- LOT 4 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- FORMULARE.docx
- 13-Nota chepeng-signed.pdf
- 14-PT\_PLANSE A01-A11-signed.pdf
- 15-PT\_PLANSE A12-A22-signed.pdf
- 16-PT\_PLANSE A23-A33-signed.pdf
- LOT 1 - Caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 1 - Contract-signed.pdf
- LOT 1 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- 01-Autorizatie de construire-signed.pdf
- 02-Memoriu tehnic general-signed.pdf
- 03-Memoriu tehnic de arhitectura-signed.pdf
- 04-Memoriu tehnic de rezistenta-signed.pdf
- 05-Program de control al calitatii-signed.pdf
- 06-Referate de verificare cerinte faza PT-signed.pdf
- 07-Referat verificare cerinta A2-signed.pdf
- 14-PT- PLANSA A01-A11-signed.pdf
- 08-Proiect tehnic Caiet de sarcini-signed.pdf
- 09-Devize F1F2F3C6C7C8C9-signed.pdf
- 10-Grafic fizic de executie-signed.pdf
- 11-DTOE-signed.pdf
- 12-Plan SSM-signed.pdf
- 13-Nota chepeng-signed-1.pdf
- 15-PT-PLANSA A12-A22-signed.pdf
- 16-PT-PLANSA A23-A29-signed.pdf
- 17-PT-PLANSA A30-A35-signed.pdf
- LOT 2 - caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 2 - Contract-signed.pdf
- LOT 2 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si financiare-signed.pdf
- 01-Autorizatie de construire-signed-1.pdf
- 02-Memoriu tehnic general-signed-1.pdf
- 03-Memoriu tehnic de arhitectura-signed-1.pdf
- 04-Memoriu tehnic de rezistenta-signed-1.pdf
- 05-Program de control al calitatii-signed-1.pdf
- 06-Referate de verificare cerinte faza PT-signed-1.pdf
- 07-Referat verificare cerinta A2-signed-1.pdf
- 08-Proiect tehnic Caiet de sarcini-signed-1.pdf
- 09-Devize F1F2F3C6C7C8C9-signed-1.pdf
- 10-Grafic fizic de executie-signed-1.pdf
- 11-DTOE-signed-1.pdf
- 12-Plan SSM-signed-1.pdf
- 01-Autorizatie de construire-signed-2.pdf
- 02-Memoriu tehnic general-signed-2.pdf
- 03-Memoriu tehnic de arhitectura-signed-2.pdf
- 04-Memoriu tehnic de rezistenta-signed-2.pdf
- 05-Program de control al calitatii-signed-2.pdf
- 06-Referate de verificare cerinte faza PT-signed-2.pdf
- 07-Referat verificare cerinta A2-signed-2.pdf
- 08-Proiect tehnic Caiet de sarcini-signed-2.pdf
- 09-Devize F1F2F3C6C7C8C9-signed-2.pdf
- 10-Grafic fizic de excutie-signed.pdf
- 11-DTOE-signed-2.pdf

- 12-Plan SSM-signed-2.pdf
- 02-Memoriu tehnic general-signed-3.pdf
- 01-Autorizatie de construire-signed-3.pdf
- 03-Memoriu tehnic arhitectura-signed.pdf
- 04-Memoriu tehnic de rezistenta-signed-3.pdf
- 05-Program de control al calitatii-signed-3.pdf
- 06-Referate de verificare cerinte faza PT-signed-3.pdf
- 07-Referat verificare cerinta A2-signed-3.pdf
- 08-Proiect tehnic Caiet de sarcini-signed-3.pdf
- 09-Devize F1F2F3C6C7C8C9-signed-3.pdf
- 10- Grafic fizic de executie-signed.pdf
- 11-DTOE-signed-3.pdf
- 12-Plan SSM-signed-3.pdf
- FisaDate\_DF1129081.pdf
- 14-PT\_PLANSA A01-A21-signed.pdf
- 13-Nota chepeng-signed-2.pdf
- 14-PT\_PLANSA A01-A09-signed.pdf
- 15-PT\_PLANSA A10-A18-signed.pdf
- 16-PT\_PLANSA A19-A26-signed.pdf
- 17-PT\_PLANSA A27-A34-signed.pdf
- LOT 3 - Caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 3 - Contract-signed.pdf
- LOT 3 - Modul de prezentare al Prop. tehnice si finaciare-signed.pdf
- 13-Nota chepeng-signed-3.pdf
- 15-PT\_PLANSA A22-A33-signed.pdf
- LOT 4 - Caiet de sarcini-signed.pdf
- LOT 4 - Contract-signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_146112.xml

---

Data publicarii	29.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.21	Pretul estimativ:	1.743.693,05 RON - 1.743.693,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În baza contractelor care se vor încheia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Luminita Botoc nr. 2, Str. Luminita Botoc nr. 4, Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18", cod SMIS 120790 (4 loturi), în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Denumirea loturilor: LOT 1 : Reabilitare termică imobil Str. Luminita Botoc nr. 2 LOT 2 : Reabilitare termică imobil Str. Luminita Botoc nr. 4 LOT 3 : Reabilitare termică imobil Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 13 LOT 4 : Reabilitare termică imobil Str. Vasile Lucaciu nr. 18 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

---