

PROIECTAREA SI EXECUTIA "CONSTRUIRE CRESA CU REGIM DE INALTIME S+P+ETAJ PARTIAL, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSARE LA RETELELE EDILITARE EXISTENTE SI DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA"

I.D.: 50104949

Documente participare:

- 2020_DOBROESTI_CRESA_MODEL CONTRACT.docx
- CAIET SARCINI PARTEA 1.pdf
- CAIET SARCINI PARTEA 2.pdf
- Arhitectura.rar
- CDocumentatie tehnica.rar
- Instalatii.rar
- Rezistenta.rar
- 2020_DOBROESTI_CRESA_FORMULARE.doc
- FisaDate_DF1095960.pdf
- DUAE_CERERE_86798.xml
- RASPUNS SOLICITARERE.rar
- EN1022682.docx

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.20	Pretul estimativ:	4.622.810,82 RON - 4.622.810,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achizitie de lucrari aferente proiectului cu titlul PROIECTAREA SI EXECUTIA "CONSTRUIRE CRESA CU REGIM DE INALTIME S+P+ETAJ PARTIAL, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSARE LA RETELELE EDILITARE EXISTENTE SI DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA" Conform conținutului acestui proiect, lucrările ce vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică sunt lucrări de complexitate medie, ce presupun operații specifice executării lucrărilor de reabilitare, consolidare, construcție nouă, demolare în domeniul lucrărilor civile ce se pot realiza cu utilaje deținute în mod obișnuit de către operatorii economici ce prezintă o activitate constantă în această piață. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de la data limita de depunere a ofertelor
