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Descriere: Servicii	de	audit	financiar	pentru	Construirea	unei	noi	linii	electrice	aeriene	de	400	kV	(d.c.)
Constanţa	Nord	-	Medgidia	Sud,	echipată	cu	un	singur	circuit.	Obiectul	achiziţiei	constă	în
încheierea	unui	contract	de	prestare	de	servicii	privind	auditul	financiar	pentru	“Construirea
unei	noi	linii	electrice	aeriene	de	400	kV	(d.c.)	Constanţa	Nord	-	Medgidia	Sud,	echipată	cu
un	singur	circuit",	finanţat	din	fonduri	nerambursabile,	în	vederea	întocmirii	Rapoartelor	de
audit	financiar	aferente	cererilor	de	rambursare.	Proiectul	este	finanţat	prin	instrumentul
financiar	Fondul	pentru	Modernizare,	constituit	în	temeiul	Directivei	2003/87/CE	a
Parlamentului	European	şi	a	Consiliului,	gestionat	de	Ministerul	Energiei,	în	calitate	de
autoritate	naţională	de	implementare	şi	gestionare	a	fondurilor	alocate	României	din	Fondul
pentru	Modernizare.	În	contractul	de	finanţare	a	proiectului,	se	stipulează	următoarele
obligaţii	contractuale:	•	Capitolul	III,	art.6,	alin.(22)	-	“Beneficiarul	are	obligaţia	de	a
contracta	un	auditor	financiar	independent,	potrivit	dispoziţiilor	art.21,	alin.(7)	din
Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.60/2022.";	•	Capitolul	IV,	art.9,	alin.(5)	–	“Cererea	de
rambursare	va	fi	însoţită	de	documente	justificative,	precum:	facturile	pentru	livrarea
bunurilor/	prestarea	serviciilor/execuţia	lucrărilor	recepţionate,	acceptate	la	plată,	facturi	de
avans	în	conformitate	cu	clauzele	prevăzute	în	contractele	de	achiziţii	aferente	proiectelor
implementate,	acceptate	la	plată,	ordine	de	plata,	extrase	de	cont,	procese	verbale	de
recepţie,	raport	de	audit	financiar,	întocmit	în	baza	art.	21	alin.	(7)	din	Ordonanţa	de
urgenţă	a	Guvernului	nr.	60/2022."	Pentru	a	respecta	prevederile	contractului	de	finanţare
a	proiectului,	C.N.T.E.E	Transelectrica	S.A	trebuie	să	realizeze	achiziţia	serviciilor	de	audit
financiar,	în	vederea	întocmirii	şi	depunerii	cererilor	de	rambursare	împreună	cu	rapoartele
de	audit	financiar	aferente,	în	termenele	contractuale	asumate	Numar	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	-	17.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	astfel:	-	in	a	11-a	zi	calendaristica	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit,	conform	art.	29
alin	(3)	din	HG	394/2016.


