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Data
publicarii

10.12.19 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.01.20 Pretul	estimativ: 961.111,99	RON	-	961.111,99	RON

Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	îl	reprezintă	execuţia	lucrărilor	aferente
obiectivului	de	investiţii:	“Lucrări	de	conformare	pod	peste	râul	Doamnei",	din	Municipiul
Piteşti,	judeţul	Arges.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	Zile:	24	(înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor)	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	10	zile.	Valoarea	estimată	este	de:
961.111,99	lei	fară	TVA	si	se	compune	din:	Amenajarea	terenului:	58.429,58	lei	fără	TVA
Construcţii	şi	instalaţii:	393.092,25	lei	fără	TVA	Listă	echipamente:	469.000,00	lei	fără	TVA
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizare	de	şantier:	40.590,16	lei	fără	TVA
Nota:	Valoarea	estimata	nu	include	cheltuieli	diverse	si	neprevazute


